

Sub-clauze ale Condițiilor Generale sau Condițiilor Speciale ale Contractului

Titlul contractului: **“Finalizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul „Reabilitare DN 76, Sector 3, km km 166+000-180+800(km180+794), Etapa 2”**

(Notă: Ofertanții sunt rugați să completeze spațiile goale ale acestei Anexe, fără a modifica celelalte prevederi)

	Sub-clauze ale Condițiilor Generale sau Condițiilor Speciale	Informații
Numele și adresa Autorității Contractante (Beneficiarului)	1.1.2.2 și 1.3	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj Adresa: Strada Decebal, nr. 128, Cluj Napoca, jud. Cluj
Numele și adresa reprezentantului Autorității Contractante	1.1.2.2 și 1.3	Director General Regional Ing. Radu Ilie BARUTA Adresa: Strada Decebal, nr. 128, Cluj Napoca, jud. Cluj
Numele și adresa ofertantului* (Antreprenorului)	1.1.2.3 și 1.3	<i>(se va completa de către ofertant)</i>
Numele și adresa Inginerului	1.1.2.4 și 1.3	Se va cunoaște după semnarea contractului de supervizare a lucrărilor
Durata de Execuție a Lucrărilor	1.1.3.3	240 zile
Perioada de Notificare a Defecțiunilor	1.1.3.7	36 luni
Sisteme de transmitere electronică	1.3	Fax
Legea contractului	1.4	Română

	Sub-clauze ale Condițiilor Generale sau Condițiilor Speciale	Informații
Limba contractului	1.4	Română
Limba pentru comunicări	1.4	Română
Perioada de acces la șantier	2.1	În 28 zile de la Data de Începere a Lucrarilor
Valoarea garanției de bună execuție	4.2	10% din valoarea de contract acceptata, în LEI, fără TVA
Penalitati pentru fiecare persoana inlocuita	6.1	40.000,00 lei
Orele de lucru normale	6.5	Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale in termenul de executie specificat, Antreprenorul va organiza lucrul intr-un schimb cu respectarea legislatiei in vigoare. 8h pe zi, de luni pana vineri, cu posibilitatea organizarii lucrului si in doua schimburi in sezonul de lucru.
Începerea Lucrărilor	8.1	Data de Începere a Lucrărilor nu poate depăși cu mai mult de 28 de zile data semnării Acordului Contractual
Programul de Execuție Penalități de întârziere	8.3	4.000 lei pe zi
Limita penalităților de întârziere	8.7	15% din Valoarea de Contract Acceptata
Penalități de întârziere	8.7	0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptata
Actualizari generate de modificari ale preturilor	13.8	A se vedea Tabelul datelor de actualizare si sursele indicilor mentionat mai jos

	Sub-clauze ale Condițiilor Generale sau Condițiilor Speciale	Informații
Valoarea minima a Certificatului Interimar de Plata	14.6	2% din Valoarea de Contract Acceptata pentru Certificatele de Plata aferente perioadei noiembrie-februarie 5% din Valoarea de Contract Acceptata pentru Certificatele de Plata aferente perioadei noiembrie-februarie
Platile	14.7	Platile se vor face la 60 zile de la data confirmării de beneficiar a facturii privind legalitatea acesteia.

Nota: * se va completa de către ofertant

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată și ștampila)

DIRECTOR GENERAL REGIONAL
Ing. Radu Ilie BARUTA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Emil GRIVASE

SEF DEPARTAMENT INVESTITII
Ing. Teodor GORCEA

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
C.j.Crina LAPUSAN

ȘEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI ASIGURAREA TRANSPARENTEI
Ing. Fodor AMBROZIE

Responsabil acord contractual,
Ing. Violeta ALEXA

Titlul contractului: **“Finalizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul
„Reabilitare DN 76, Sector 3, km km 166+000-180+800(km180+794), Etapa 2”**