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nr. data

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului
procedurii de atribuire nr. ..................... s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru
Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. -
prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj, cu sediul in Cluj, Str. Decebal, nr. 128,
telefon 0264.432.434, fax 0264.432.537, J40/552/2004, CUI RO 16054368, avand cont bancar
RO0O7RNCB0106026605750001, deschis la BCR, Sucursala Cluj, reprezentata prin ing.
, avand functia de Director General Regional, si
avand functia de Director Economic si Comercial, in calitate de PROMITENT-ACHIZITOR, pe
de o parte

si

......................................... scusediule s telefon o faxX
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........c........... , cod de inregistrare fiscala................... , cont
10F: 11T | (USRS o TCPICZENIALA. PTIN sromeisassommmness i funietia de .o , In

calitate de PROMITENT-EXECUTANT, pe de alta parte,
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a intervenit prezentul Acord-cadru.
2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite pe durata derularii
prezentului Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului
Acord-cadru au ca obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara — Straturi rutiere
foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - III - D.R.D.P. Cluj - Lot ____ SDN
/ SECTIA * conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia,
document al prezentului Acord-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 3 ani (36 de luni) (conform documentatiei
de atribuire, inclusiv Caiet de sarcini) de la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv de la
.............................. panala ...

(2) Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

3.2. - Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

R/

¢ Pretul unitar al lucrarilor

- (1) Pretul unitar al lucrarilor, , Lot SDN / SECTIA * este
cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea financiare, document al prezentului Acord-cadru.
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de ....ccceeerveerenncennee lei, fara TVA, la care se adauga
TVA conform legislatiei in vigoare.

4.2. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-
Ixecutant se vor face in conformitate cu preturile unitare declarate in propunerea financiard a
acestuia, anexa la prezentul Acord-cadru.

% Ajustarea preturilor Acordului-cadru
4.3. - Pe durata Acordului-cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in
baza prezentului Acord-cadru, preturile unitare, aferente prezentului acord-cadru, prevdzute in
oferta Promitentul-executant sunt ferme si raman neschimbate pe durata de derulare a prezentului
acord-cadru..

5. Cantitatea de lucrari previzionata

5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru
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6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care
fac parte integranta din acesta sunt:

a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de
remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

b) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca
este cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

¢) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),

d) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat;

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

- (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de
ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata
la art. 6.1.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, sa execute lucrari de intretinere periodica pe timp de vara — Straturi
rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - III - D.R.D.P. Cluj - Lot

__SDN/SECTIA *, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din
domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative
prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru.

7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru.

7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute lucrari de intretinere periodica pe timp
de vara — Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - III -
D.R.D.P. Cluj - Lot SDN / SECTIA *, astfel cum au fost prevazute in
prezentul acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-
Executant nu va primi solicitdri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului
Acord-Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretentii si nu
va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea
nicio obligatie fafd de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la
expirarea duratei acestuia, fara necesitatea unei alte formalitéti si fira interventia vreunei autoritati
sau instante de judecata, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la
securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele
subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului
Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia
oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si corpletarile ulterioare, despre
aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de
identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).
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7.7. - Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-
cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii
prevederilor caietului de sarcini.

7.8. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva
oricaror:

a) reclamatii si acfiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-
Achizitor.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sa achizitioneze lucrari de intretinere periodica pe timp de vara —
Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - III - D.R.D.P. Cluj -
Lot SDN / SECTIA *_, in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru
si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor
din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in Caietul de sarcini, in conditii calitative si
cantitative prevazute in acestea.

8.2. - Promitentul-Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Executant,
pretul lucrarilor executate, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul
Promitentului-Achizitor, ulterior receptiei lucrarilor, efectuata de Promitentul-Achizitor, ulterioara
executarii acestora. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa
de finantare a acestui contract subsecvent, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si
complexitatea documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor.

8.3. - In cazul in care Promitentul-Executant, caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o
solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestei
solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului depaseste cantitatea estimata,
Promitentul-Achizitor are dreptul de a initia 0 noua procedura de atribuire pentru achizitionarea
diferentei care nu poate fi acoperita de Promitentul-Executant.

9. Comunicari

9.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

9.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin intermediul serviciilor postale, fax, etc sub
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

10. Amendamente. Clauze de revizuire

10.1. - Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor
acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia
in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute
la data incheierii Acordului-cadru.
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10.2. - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru
sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Acordul-cadru in
perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificarii Acordului-cadru in alte conditii decat cele
prevazute de prevederile legale in vigoare.

10.3. - (1) Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii Acordului-cadru si a
contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia, de a conveni modificarea clauzelor Acordului -
cadru si a contractelor subsecvente, prin act aditional.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuie sa
inregistreze solicitarea la Promitentul-Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata
pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.

10.4. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza
caruia contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

10.5. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

10.6. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord-
cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

s Clauze de revizuire

10.7. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza
acestuia, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se
realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

10.8. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-
cadru, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei
societatii, ale sediului, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci cand Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantului inifial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si
selectie stabilite inifial, cu condifia ca aceastd modificare sa nu presupund alte modificari
substantiale ale contractului de achizitie publica si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurililor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;

b) Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru - in cazul Ajustarii
preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru,
conform prevederilor art. 28, alin. (5) din H.G. nr. 395/2016.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezinta baza legald pentru angajarea fondurilor publice. In baza
acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata.

(3) Eventuale modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractelor subsecvente
atribuite in baza prezentului acord-cadru, vor face obiectul unor clauze de revizuire ce se vor regasi
in cuprinsul contractelor subsecvente.

10.9. - Orice modificare a Acordului-cadru, generata de aplicarea clauzelor de revizuire de
la art. 10.8., va face obiectul unui act aditional.

10.10. - (1) Orice modificare a acordului-cadru / contractelor subsecvente in cursul perioadei
de valabilitate, altfel decat in cazurile §i conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
98/2016.
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(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), Promitentul - Achizitor are dreptul de a denunta
unilateral Acordul-cadru.

11. Incetarea Acordului-cadru

11.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

a) prin ajungere la termen;

b) prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul de vointa al partilor;

b) in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectul Acordului-
cadru au fost executate;

c) prin rezilierea de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a neindeplinirii sau
indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de
catre Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-cadru;

d) prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;

e) orice alte cauze prevazute de lege.

11.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce si in urmatoarele cazuri:

- neconstituirea de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

- refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent;

- constatarea de catre Promitentul-Achizitor, a executarii unor lucrari, in mod
necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce
vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 11.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei
instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio
suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

11.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-
cadru in cel mult 30 de zile printr-o notificare scrisa adresata Promitentului-Executant fara nicio
compensatie, in urmatoarele cazuri:

a) In cazul in care Promitentul-Executant, declarat castigator in urma procesului de atribuire
a Acordului-cadru, refuzéd in mod justificat (forta majora sau cazul fortuit) incheierea Contractului
subsecvent;

b) daca Promitentul-Executant intra in faliment;

¢) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat
indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.

11.4. - In cazurile prevazute la clauza 11.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a acestuia.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant

12.1. - In cazul in care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o
solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei
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solicitari din propria sa culpa, Promitentul-Achizitor are dreptul de a initia 0 noua procedura de
atribuire pentru achizitionarea intregii cantitati necesare.

12.2. - Pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina se, conform art. 8.3. si 12.1.,
Promitentul-Executant in culpa are obligatia de a plati Promitentului-Achizitor o suma egala cu
30% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care poate face obiectul prezentului
Acord-cadru (astfel cum acesta a fost prevazut in documentatia de atribuire, respectiv in Fisa de
date a achizitiet).

13. Litigii

13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor
prezentului Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

13.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 30 de zile de
la momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul Promitentul-Achizitor si Promitentul-
Executant nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura
cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti pate solicita ca disputa sa fie solutionata de
catre instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din circumscriptia unde se afla
sediul Promitentului-Achizitor. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in
vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari
s1 concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de
Solutionare a Contestatiilor.

14. Dispozitii finale

14.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru.
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

14.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-
Executant nu va primi solicitari pentru executarea lucrarilor din partea Promitentului-Achizitor,
Promitentului-Executant nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt.

14.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

14.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Cluj.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , in 3 exemplare originale,
din care 2 (doua) exemplare pentru Promitentul-Achizitor si | (un) exemplar pentru Promitentul-
IExecutant, Acordul-cadru avand un numar de file, iar anexele un numar de _ _file.

Prezentul Acord-cadru este initializat pe fiecare pagina in vederza neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara — Siraturi rutiere foarle subtiri (slam 2 straturi) si
marcaje rutiere anul I - III - D.R.D.P. Cluj- Lot




