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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

nr. data 2016

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. a contraciclo
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. si a Raportului procedun
de atribuire a contractului de achizitie publica nr. . s-a incheiat prezen
contract de executie lucrari.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CLUJ. cu sediul in Cluj-
Napoca., Str. Decebal, nr. 128, telefon 0264.432.434, fax 0264.432.537, J40/552/2004. CUI RO
16054368, avand cont bancar ROO7RNCBO0106026605750001, deschis la BCR. Sucursala €y
reprezentata prin ing. Eugen CECAN, avand functia de Director Regional. si Aneta VISAN. oy
[unctia de Director Economic si Comercial, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

Si
. cu sediul i
str./bul . nr. , jud. . telefon
fax . inregistrata la Registrul Comertului din subnr. ]
unic de inregistrare fiscala RO . cont bancar . deschis

Sucursala . reprezentata prin . in functia
. in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti. incheiat. inue
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionala d
Drumuri si Poduri Cluj, in calitate de “Achizitor” si
in calitate de “Executant” si toate anexele sale;

b) wct aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent:

¢) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:
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caiel de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract, intocmit de Achizitor.
care include definirea obiectivelor din contractul de lucrari. specificand rezultatele ce trebul
realizate de Executant;

documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obicciul
contractului de achizitie publica si de procedura de atribuirc a acestuia. inclusiv caictul
sarcini:

pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor. in baza contractul
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale. asumate prin
contract:

lucrari - activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevasute in
caietul de sarcini si in prezentul contract;

ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, respectiv de Direct
Regionala de Drumuri si Poduri, adresata Executantului, prin care instiinteaza I'xccutantul
asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe executarea lucrarilor:

durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de
carantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale:

locul de desfasurare a lucrarilor - autostrazi si drumuri nationale din administrarca Dircctic
Regionale de Drumuri si Poduri Cluj;

oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara:

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini
stabilite de autoritatea contractanta;

propuncrea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale:
personalul - persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre subcontractant
isarcinate cu executarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea:

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari. (i
accasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost executate anterior rezilicrii:
intarzierea lucrarilor - depasirea etapelor de executie stabilite prin caietul de sarcini si s
orice alt document care prevedere termene de executie in sarcina Executantului:

Jorta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza oreselii <

vinei acestora. care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care [ncc
imposibila executarea si. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate ascmenca
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale. restricti
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva. ¢i enutiativa. N
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care. fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
perioada de garantie a lucrarilor - perioada in care Executantul este tinut sa raspunda pentiy
vicii. in conformitate cu prevederile caietului de sarcini:

vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana dilicento.
fara a {1 nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza:

- ascunse: defecte. lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialisi
sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in
cauza.
standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caictul
sarcini si in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului:
=i - zi calendaristica; /una - luna calendaristica; an - 365 de zile.
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3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu sc
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii
4. Obiectul contractului

4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze, sa predea si sa intretina pe toata
perioada de garantie lucrari de marcaje rutiere pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale
din administrarea  DRDP Cluj, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare
reelementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt prevazute in caiciul
sarcini. in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea. in conditiile convenite in caictul
sarcini si in prezentul contract, cod CPV 45233221-4 — lucrari de marcaj rutier, in perioada convenit
in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor de marcaje pe reteaua de
autostrazi si drumuri nationale din administrarea DRDP Cluj, Executantul va practica tarifele unitare
prevazute in Anexa nr. |: Centralizator de preturi.

(2) Pretul maxim total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor «

stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1. aplicate la cantitatile comandute dc

Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract si este de lei fara TVA, la care «
adauga T.V.A., reprezentand lei.

3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului
fucrarilor executate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si
clemente necesare.
(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza e
comanda a Achizitorului.

5.2. - Pretul contractului este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta actualizare:
pretului contractului.

5.3. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarai
in propunerea financiara. anexa la prezentul contract.

5.4. - Preturile unitare aferente prezentului contract, prevazute in oferta Executantului raman
neschimbate pe durata intregului contract.

5.5. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si receptionate va fi achitata in termen de 60 o
zile de la primirea acesteia de Achizitor, in limita fondurilor alocate. Daca data respectiva cste o
nelucratoare. termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare acesteia.
(2) Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract
facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata. Daca Achizitorul sesizeaza nercoulile
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solicita corectarea acestora, un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Achizito
noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.
(3) Factura se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direc
sediul mentionat la art. | din prezentul contract.
(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz. manda
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.
(5) Plata lucrarilor executate si receptionate se va efectua in lei.
6.2. - Plata se va efectua in baza:

e facturii emise;
situatiilor centralizatoare de lucrari confirmate de SDN:

e rapoartelor zilnice de activitate confirmate de SDN:

e proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

6.3. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.4. - (1) Executantul e raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise
facturi/situatii de plata/situatii de lucrari si se obliga sa restituie atat eventualele sume incasate in plus
cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Achizitorul va instiinta in scris Executantul ¢
privire la sumele constatate ca fiind incasate in plus (pe perioada de la incasare pana la determinare:
plata lor). precum si despre foloasele necuvenite aferente acestora. anexand calculul sumelor in cou
Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant. Achizitorul
factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloascie
necuvenite in termen de 60 de zile de la primirea facturii. in caz contrar, Achizitorul avand dreptul «u
execute garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul s¢
adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea diferentei.

(2) In cazul in care, in urma verificarilor executate de catre organisme de control abilitate de feoe
constata ca Executantului i-au fost achitate sume in plus sau necuvenite. Achizitorul va factura aces
sume, iar Executantul are obligatia de a achita aceste facturi in termen de 60 de zile de la data emiteris

6.5 - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii
Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente. avandu-se in veder
prestatiile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

6.6 - Lxecutantul nu are dreptul sa pretinda suplimentar fata de sumele care i se cuvin pentri
munca deja prestata. despagubiri pentru nici o pierdere sau prejudiciu suferit.

6.7 - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatilc
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, predate si receptionate, putand chiar sa recuperesc din
costuri in cazul in care se dovedeste necesar.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract este de la data intrarii in vigoare a acestuia si pana la dat:

31.12.2017.
7.2. - Contractul inceteaza de plin drept la data incheierii de catre CNAIR SA Bucuresti a il

acord cadru, avand acelasi obiect.
7.3. - Prezentul contract produce efecte in conditiile contractului si conform prevederilo

legale.
8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantici de
buna executie in conformitate cu prevederile art. 14.1.(1) si 14.2. din prezentul contract.
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9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
- propunerea tehnica si propunerea financiara;
- Anexa nr. 1 la prezentul contract: “Centralizator de preturi ™.
- instrument de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantici de buna
executie;
- polita de asigurare solicitata in conformitate cu art. 20:
- Acordul de asociere (daca este cazul);
- lista cu subcontractanti (daca este cazul);
- contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca o
cazul):
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul):
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
Contractului, conform art. 21.
(2) In cazul in care. pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite clemente l
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caictul de sarcin
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - (1) Executantul garanteaza ca lucrarile executate pentru indeplinirea obicctului
contractului vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Exccutant in
propunerea sa tchnica si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele.
normativele. standardele si legislatia rutiera in vigoare, aplicabila in domeniu si nu vor {1 atectate do
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normalc
folosire.

(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata, daca rezultaicl
iscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

11. Obligatiile principale ale Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa, finaliza si preda Achizitorului lucrarile «
fac obiectul prezentului contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajament
asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini. cu respectin.
normativelor si instructiunilor tehnice in vigoare referitoare la cantitatea si calitatea materialelo
folosite si a lucrarilor executate, precum si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor in conformitate cu propunciea
sa tehnica. pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de sicurant
tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea efectuarea lucrarilor executate.
(3) Executantul este pe deplin raspunzator pentru eventualele daune produse tertilor sau mediuiu
inconjurator, cauzate de executarea unor lucrari neconforme cu standardele. reglementarile tchnice.
dispozitiile contractuale, respectiv dispozitiile Achizitorului.
(4) Executantul are obligatia de a remedia viciile lucrarilor, fara costuri suplimentare pentru Achizito
in termen de maxim 30 de zile, de la sesizarea scrisa a Achizitorului, cu atentia si promptitudinca
cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
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(5) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca. materialel
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie. fie definitive. cerute de
pentru contract.

(6) Executantul are obligatia de a obtine avizele, acordurile si aprobarile specifice executarii lucrarilo
conform prevederilor legale.

11.2. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranti
tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectar
prevederilor contractuale si a reglementarilor legale in vigoare, in domeniu.

11.3. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor, precum si de alocaren
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederca
indeplinirii obiectului contractului.

(2) Executantul are obligatia sa rectifice, pe cheltuiala sa, neconformitatile constatate de acesta sau e
Achizitor. in cazul in care acestea se datoreaza culpei sale.

11.4. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii neconformitatilor, Exccutantul
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santicr st
autorizata;

b) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentiu
cvita orice neajuns sau paguba provocat/a persoanelor, proprietatilor publice sau altora. rezultata i
poluare. zzomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

11.5. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a oblicatitior
contractuale. Pe parcursul executarii lucrarilor si al remedierii neconformitatilor. Executantul
obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor,

b) caile de acces. prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private cor
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilos
justitie, daunelor-interese. costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura acestora. rezultand
din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine
I-xecutantului.

11.6. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Executantul are obligatia de a evita pe cat posibil
acumularea de obstacole inutile pe partea carosabila a drumului.

(2) Executantul are dreptul de a retine in organizarea de santier pana la sfarsitul perioadei de garantic
numai acele materiale. echipamente, instalatii sau lucrari provizorii care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

11.7. - Executantul are obligatia de a raspunde de semnalizarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Ordinului comun nr. 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea exccutarii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, emis de Ministrul de internc si
Ministrul Transporturilor.

11.8. - (1) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului. la solicitare
acestuia. probe pentru atestarea calitatii materialelor folosite la executia lucrarilor pentru a verilic:
conformitatea acestora cu cerintele caietului de sarcini, anexa la prezentul contract si cu propuncie
tehnica a Executantului. In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul are obligatia .
utiliza materiale de calitatea prevazuta in caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile pentru analiza si verificarca probelor in
laboratoare specializate acreditate, atat in tara, cat si in strainatate.

(3) Vopseaua si produsele destinate efectuarii marcajelor rutiere se vor analiza pe baza de¢ probe.
prelevate din ambalaje originale, inchise ermetic si sigilate asigurate de catre Executant.

(4) Prelevarea probelor de vopsele se face conform prevederilor SR EN 13459 -1:2011.
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(5) Probele vor fi analizate de catre un laborator specializat si acreditat.
(6) In cazul obtinerii a unor rezultate necorespunzatoare, se accepta o contra proba, iar in cazul in care
si cea de a doua verificare este necorespunzatoare, atunci se anunta urgent Executantul ca sa sistese
lucrarile. far D.R.D.P. va trimite pentru analiza, vopseaua sau produsele de marcare. in ambalaj.
originale.
(7) Costul transportului si al analizelor va fi suportat de catre Executant. In cazul confirmarii de catre
laboratorul specializat acreditat a unor rezultate necorespunzatoare. Executantul este obligat s
inlocuiasca acest lot de vopsea si sa refaca pe cheltuiala sa lucrarile efectuate cu vopscaua
nccorespunzatoare.
11.9. - Executantul are obligatia de a executa, la comanda Achizitorului, marcaje ruticre ci
clemente ce au caracteristici retroreflectorizante.
11.10. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul are obligatia d¢ a cxe
urmatoarele tipuri de marcaje. descrise pe larg in caietul de sarcini:
% Marcaje longitudinale;
“» Marcaje de delimitare a partii carosabile;
“* Marcaje transversale;
s Marcaje diverse.
11.11. - Executantul are obligatia de a demara executarea marcajului rutier, in conformitate cu
caietul de sarcini. in urmatoarele conditii:
e [xecutantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politici ruticre
pentru instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor:
e [xecutantul este dotat obligatoriu cu semnalizare rutiera pentru realizarea lucrarilor:
e [xeccutantul a obtinut ordin de incepere a lucrarilor din partea administratorului
drumului, respectiv a conducerii DRDP;
e csaloanele de lucru pentru marcaje longitudinale. transversale sau diverse sun
constituite in conformitate cu Propunerea tehnica;
e s-a executat si receptionat premarcajul daca este cazul.

.
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12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pc «
acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului. Achizitorul este pe deplin responsubil
exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate Executantului. precum si de dispositiii
sale.

12.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17. lucrarile executate ce
obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in caietul de sarcini.

12.3. - (1) Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate catre Pxecutant.
conformitate cu prevederile contractului, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Exccutant in mod
corespunzator a obligatiilor contractuale, acceptate prin receptionare de catre Achizitor.

(2) Achizitorul are obligatia, in vederea decontarii, sa controleze. pe parcursul executici lucrarilor.
cantitatea si calitatea lucrarilor executate si sa constate conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in
caietul de sarcini.

12.4. - Achizitorul se obliga sa organizeze receptia la terminarea lucrarilor. pe unul sau pe mu
multe trasee de pe raza de activitate a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri si receptiile finulc.
dupa perioada de garantie a lucrarilor executate, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/199
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestor
ale caietului de sarcini si/sau ale celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva.
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13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - In cazul in care, Executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contruc!
sau nu le executa in termenele stabilite, Achizitorul va calcula si factura. ca penalitati. o sun
cchivalenta cu 0.05% pentru fiecare zi de intarziere din pretul contractului pana la indeplinirea cfect
a obligatiilor.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 50
de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), atunci Executantul va calcula penalitat]
reprezentand 0.05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efcctin
obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea cu vinovatie, a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catr
dintre parti. da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de dau
interese.

13.4. - Achizitorul poate rezilia contractul de executie lucrari, cu efecte depline (de jure). dupu
acordarea unui preaviz de 5 (cinci) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirca vrcunci
formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrafe.
in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea. Executantul nefiind indreptatii <o
pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului
exccutie lucrari:

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului si caietului de sarcini:

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexccutarii
obligatiilor din contractul care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp
fucrarilor:

¢) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire Ordine Administrative emise de catr
reprezentantul Achizitorului;

d) Executantul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare. administrare judiciara suu
sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor. si-a suspenda
activitatea sau se afla intr-o situatie asemanatoare, rezultand dintr-o procedura similara reglementat
de legislatia sau reglementarile la nivel national;

¢) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesici prini-
o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc .
proba pe care Achizitorul il poate justifica;

¢) impotriva Executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat ¢
privire la frauda. coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilcuala in
dauna intereselor financiare ale UE;

h) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului de lucrari

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris
Executantului cu cel putin 5 zile anterior datei de reziliere.

13.6. - La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens. Executantul
va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor care fac obicctul contractului in mod prompt si
organizat astfel incat costurile aferente sa fie minime.

13.7. - Daca Achizitorul reziliaza contractul, Achizitorul va fi indreptatit sa recupereze de o
L:xecutant. fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului. orice picrdert
sau prejudiciu suferit.

13.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelcasi oblivati
de plata prevazute in contract. inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment,

13.9. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului
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si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractulu
respectiv ar {1 contrara interesului public. In acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde nuniul
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
contractului.

13.10. - In cazul in care Executantul nu-si indeplineste obligatiile contractuale in conformit:
cu prevederile prezentului contract si ale caietului de sarcini, Achizitorul este indreptatit sa recuperc
daunele suferite prin punerea in executare a garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obliou
sa demonstreze existenta vreunei daune pana la limita valorii garantiei de buna cxceu
obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind necesara numai pentru sumele care cxeed
valorii garantiei de buna executie.

Clauze contractuale specifice
14. Garantia de buna executie a contractului

14.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executic a contractuly
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile de la data semnarii contractulu
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantic
va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contraciu
carantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratici acestuia cu
privire la culpa Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului .
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor o
cxecutarea  prezentului  contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabil
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Achizitorul s¢ vu
adresa instantelor judecatoresti competente pentru recuperarea diferentei.

(4) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul a [hco
dovada constituirii garantiei de buna executie conform art. 14.1. alin. (1) si 14.2.

(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarca
in vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de participare.

14.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executic a contractului este de 10% din pretul
contractului, fara TVA si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata dc
Executant Achizitorului in original si care va deveni anexa la contract:

[) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului. de o socictalc
bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare «
contractului.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive. Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala carc «o
depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din
pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest con
de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurent:
sumel stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv de 10% i
pretul contractului. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot (i
dispuse plati atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitaiii
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frezoreriel Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului,
situatia prevazuta la art. 41 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioarc. Contl
astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinet pe
facturile emise. cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat.

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executaniu!
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

I') de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului. atat cu privirc
blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie. cat si cu privire
la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in con
la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva:

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului cu privire
perioada de valabilitate a contului deschis conf. art. 14.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada
de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului cu privire la
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art.
[4.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului cu privire
insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidenticre
soldului,

(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive. Lxecutantu! o
obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 14.2 (3), din partea unitatii Trezorerics
Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.14.2 (2), concomitent i
prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.

(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare a lucrarilor contractate. pentr
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantic!
buna executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

14.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limit
prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzatos
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie. Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate.

14.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42 din H.Gi. i
395/2016. cu modificarile si completarile ulterioare.

14.5. - Perioada de garantie acordata lucrarilor este diferita de garantia de buna exccutic
contractului.

15. Alte responsabilitati ale Executantului

15.1. - (1) Executantul se obliga sa supravegheze executarea lucrarilor la standardele de calitaie
convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru contract, in masura in care necesitated
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. pe
toata perioada de derulare a acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a asigura paza utilajelor, echipamentelor, materialelor. etc necesure
indeplinirii prezentului contract subsecvent, inclusiv asigurarea acestora.

15.2. - Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor in conformitate cu
caietul de sarcini. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate. cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

15.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii. prevenirea s
stingerea incendiilor si de protectia mediului.

Lucrari de marcaje rutiere pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din administrarea DRDP Cly

vt 1o
s



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S, prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj

(2) Executantul are obligatia de a efectua instruirea personalului, acordarea echipamentului si o
alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor de munca

15.4. - Executantul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor do
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata contractului si, de asemenca. are
obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

15.5. - Executantul va rdspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si 14
17 din O.G. nr. 43/1997, republicatd si modificatd) in executarea contractului, prin actiunca suu
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 1952002
republicata si modificata).

15.6. - Executantul va tine evidenta zilnica, pe ore si sectoare de drum a interventiilor privin
utilajele si echipamentele, personalul Executant, materialele folosite, punandu-le la disposiin
Achizitorului, la solicitarea acestuia.

15.7. - Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii. prevenirea s
stingerea incendiilor.

15.8. - Executantul are obligatia de a raspunde de integritatea utilajelor proprii. precum si de
echipamentele puse la dispozitie de Achizitor, daca este cazul.

16. Alte responsabilitati ale Achizitorului

16.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Executantului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului

16.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea lucrarilor executate de catre Exccutant.
conform prevederilor contractuale, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in mod
corespunzator a obligatiilor contractuale, receptionate de catre Achizitor.

16.3. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a supraveghea desfasurarca cfectuari
lucrarilor contractate, de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate si de a stabili conformitatca
lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract si caietul de sarcini si anexele acestuia.

17. Receptie si verificari

17.1. - (1) Achizitorul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de executare a lucrarilor cu
fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul Achizitorului si/sau a reprezentantului acestuia |
amplasamentul lucrarii si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obicctului
contractului.

17.2. - In timpul executarii marcajului rutier se fac urmatoarele verificari, descrise in caictul dc
sarcini:

e Marcajele rutiere se verifica din punct de vedere al formei. dimensiunilor, aspectului
a uniformitatii distributiei microbilelor reflectorizante.

e Verificarea formei se face vizual. Banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar
delimitat, latime constanta, sa nu prezinte franturi sau serpuiri, iar microbilele sau bilele mari sa {ic
uniform repartizate pe toata lungimea respectiv latimea acesteia.

e In cazul nerespectarii, de catre Executant, a prescriptiilor caictului de sarcini tchnice
acesta este obligat sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in conditiile impuse de responsabilul S
desemnat sa supravegheze si sa indrume in permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere.

17.3. - Pentru lucrarile care fac obiectul prezentului contract, receptia se va face conforin
caictului de sarcini si anexelor acestuia, anexa la prezentul contract.

17.4. - Receptia la terminarea lucrarilor si receptia la expirarea perioadei de garantic
cfectueaza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si anexele acestuia. anexa la prezentul
contract.
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17.5. - Receptia la terminarea lucrarilor, descrisa pe larg in caietul de sarcini. se efectucasa

ol

astiel:

e Marcajul se receptioneaza la maximum 15 zile de la terminarea unuia sau mai multor
trasee de pe raza de activitate a unei SDN pe care s-au aplicat marcaje. distinct pentru fiecare tip de
marcaj (longitudinal, transversal sau diverse).

e [Executantul trebuie sa comunice beneficiarului data terminarii lucrarilor. iar acesta
demareaza inceperea receptiei lucrarilor.

e Receptia se executa de catre o comisie de receptie, numita de directorul DRDP.

e La receptic va participa, in calitate de asistent, un reprezentant al executantului.

e [.areceptie pot participa si alti invitati din partea beneficiarului.

e (Comisia de receptie examineaza:

o respectarea prescriptiilor caietului de sarcini tehnice, prevederilor SR 188
2015, ordinelor scrise ale CNAIR;

o respectarea proiectului de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marc:
rutiere (filmului marcajului) — corelarea marcajelor executate cu semnalizarca ruticr

o dimensiunea benzii de marcaj (lungime/latime);

o rapoartele zilnice intocmite la aplicarea marcajului rutier;

o prin determinari vizuale daca sunt respectate geometria benzii de marc
(lungime si latime), banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microb;
sau bile mari repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea:

e Receptia se efectueaza prin determinari ale coeficientilor de aderenta. luminanta
retroreflexie cu aparatura specifica aflata in dotarea executantului sau pe baza de contract cu
laborator specializat si agrementat, in prezenta beneficiarului

e In situatia in care comisia de receptie constata deficiente de calitate ale marcajulu
rutier, in ceea ce priveste aspectul marcajului, a microbilelor sau a bilelor mari de sticla. a aderentei. o
retroreflexiei. a luminantei, comisia poate hotari remedierea marcajului pe cheltuiala executantuiui.

e La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesu!
verbal de receptie (model Anexa nr. 5 la caietul de sarcini), cu constatarile facute. propunand
directorului DRDP admiterea cu sau fara obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

e In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul - verbal de receptic
se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate.

17.6. - Receptia finala la expirarea perioadei de garantie, descrisa pe larg in caictul de sarcin
se efectucaza astfel:

e Sc executa in apropierea expirarii termenului de garantie, cu maximum 135 zile inainie
de expirarea perioadei de garantie, dar nu mai tarziu de 15 zile dupa expirarea perioadei de garantic.

e Receptia se executa de catre o comisie propusa de conducerea DRDP si aprobatu
catre directorul general al CNAIR.

s Lareceptie participa, in calitate de asistent, un reprezentant al Executantului.

e Lareceptie pot participa si alti invitati din partea Achizitorului.

e Comisia verifica marcajul acceptat la receptia efectuata la terminarea lucrarilor.

e Comisia utilizeaza aceleasi proceduri tehnice ca si la receptia efectuata la terminarca
lucrarilor de marcaj.

e (Comisia analizeaza calitatea marcajului corespunzator garantiei acordate.

e Receptia se efectueaza prin determinari ale coeficientilor de rezistenta la uzura. Jde
aderenta, luminanta si retroreflexie cu aparatura specifica aflata in dotarea excutantului sau pe baza de
contract cu un laborator specializat si agrementat in prezenta beneficiarului

e In situatia in care comisia de receptie constata deficiente de calitate ale marcajului
rutier. in ceea ce priveste aspectul marcajului, microbilelor sau a bilelor mari de sticla. a retroretlesic
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luminantel. aderentei. rezistentei la uzura, comisia poate hotari remedierea marcajului pe cheltuiala
executantului.

e La terminarea receptiei finale comisia va consemna constatarile si concluziile
releritoare la calitatea marcajului receptionat, in procesul verbal de receptie finala (model Anexa ni
la caietul de sarcini), impreuna cu propunerea catre directorul DRDP de admitere, cu sau fara obicctin,
a receptiei. de amanare sau de respingere a ei.

e In cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii. amanurc
sau respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate. In
accasta situatie administratorul drumului va retine din garantia de buna executie contravaloarcn
lucrarilor necorespunzatoare pana la remedierea deficientelor constatate.

17.7. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperil
dupa finalizarea contractului de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverncaza contractul
de lucrari.

18. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului

18.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor care fac obiectul prezentulu
contract in conformitate cu solicitarile Achizitorului inscrise in Ordinul de incepere a lucrarilor.

18.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit
parti. termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.

(2) In cazul in care:
- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau
- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarca
contractului de Executant,
I'xecutantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor. Atunci partil
vor revizui. in scris. de comun acord, perioada de executare a lucrarilor, fara a fi afectate prevederil
referitoare la pretul contractului.

18.3. - (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitor
despre faptul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisici
receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate, confirmate, si a constatarilor efectuate pe teren. Achizitorul
sau reprezentantul sau, va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptic,
[n cazul in care Achizitorul constata ca sunt lipsuri sau deficiente in executarea lucrarilor. acestea Vol
fi notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constataren
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Exccutantului. Achizitorul va
convoca comisia de receptie.

(3) Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii obiectului contractului. in
conformitate cu prevederile acestuia, ale caietului de sarcini si ale reglementarilor in vigoarc. in
domeniu. In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinoe
receptia lucrarilor executate.

18.4. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
exeeutie a lucrarilor, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicit
penalitati Executantului.

18.5. - Incetarea contractului de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte asupra altor
drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de valabilitaic
contractului de executie lucrari.

18.6. - Prezentul contract inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

e prin ajungere la termen;
e prin indeplinirea obiectului contractului;
e prin acordul de vointa al partilor.
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18.7. - Derularea lucrarilor care fac obiectul contractului de lucrari se va realiza in limia
surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor

19.1. - Perioada de garantie a lucrarilor executate este cea prevazuta in caietul de sarcini. ancxu
la prezentul contract si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti
din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la data receptiei finale la expirarcn
perioadei de garantie.

19.2. - In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor
sau a propriilor constatari. de a executa, pe cheltuiala sa, remedierea tuturor neconformitatilor si a alio
defecte a lucrarilor executate, rezultate din utilizarea materialelor, instalatiilor sau manoperc]
neconforme cu prevederile contractului si/sau a caietului de sarcini sau din neglijenta s
neindeplinirea de catre Executant a oricareia dintre obligatiile care ii revin in baza presentulul
contract.

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, in termen de maxim 14 zile de la data cmiter
Ordinului de incepere a lucrarilor, dar inainte de a incepe executarea lucararilor care fac obicciul
prezentului contract, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile
executate, utilajele. instalatiile de lucru, echipamentele, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia de catre Executant cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor Je
asigurare va fi suportata de catre Executant si va fi inclusa in pretul maxim platibil de Achizitor
F'xecutantului, prevazut la art. 5.1. alin. (2).

(3) Executantul are obligatia sa obtina, sa pastreze si sa furnizeze Achizitorului dovada asicurarii
profesionale. precum si de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori acesta solicita. polita/politele de
asigurare si dovada achitarii primelor de asigurare. Neprezentarea dovezii asigurarii in termen. du
dreptul Achizitorului de a rezilia contractul.

(4) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului politele relevante care atesta achitarcu
contravalorii primelor de asigurare in termen de 28 zile de la data emiterii Ordinului de incepere o
lucrarilor. in caz contar se vor aplica prevederile art. 13.1.

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toulc
persoanele angajate de acestia. Executantul va solicita subcontractantilor sa prezinte Achizitorului
cerere, politele de asigurare si dovada achitarii primelor de asigurare (la zi).

(6) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii stabilite prin lco.
in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane aneajute
de Executant. in vederea indeplinirii obiectului prezentului contract.

21. Amendamente
21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului. de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care

lczeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheicrii
contractului. fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului.
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22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati. in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractel
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora. precum si contracicle
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in cun
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplinesie
partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata il
de catre Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu
indeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinil
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va 1
notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporiuri
contractuale intre subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale experiils
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului. ale expertilor. agentilo
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a Contractului d
Servicii sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea Serviciilor
Supervizare nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contractul de Servicii.

22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scri- i
Achizitorului sau orice incredintare a lucarilor de catre subcontractant catre terte parti va {i considerat
o incalcare a contractului de lucrari.

23. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.

23.1. - Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca.
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
cchipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeclor tehnologice utilizate sau de
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul cencral
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 i
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.
modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfasurarii contractelor.

23.2. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului.
respecte pe tot teritoriul Achizitorului, cat si pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire |
securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

23.3. - Executantul are obligatia de a efectua instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in
munca lucratorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot aparea in timpul activitatilos
desfasurate pentru Achizitor, inclusiv in incinta locurilor de desfasurare a activitatii Achizitorului.

23.4. - Orice accident de munca, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de munca. petrecu
in timpul derularii relatiei contractuale va fi inregistrat de Executant conform legii in vigoare la dain
producerii accidentului.
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23.5. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii cu privire la respectarca
legislatiei si normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare
in caz de incendiu. Lucratorii Executantului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectic
impotriva incendiilor, afisate la sediile Achizitorului. Orice incident petrecut in timpul derularii relatic
contractuale. produs din cauza lucratorilor Executantului, va fi inregistrat de Executant. conform
lecislatiei in vigoare.

24. Forta majora

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract. pe toata perioada in care acesta actioneaza.

24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore. dur |
a prejudicia drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte puarti
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederen
limitarii consecintelor.

24.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 3 luni, fiecare parte va avcu
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din purti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Cesiunea

25.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din accesi
contract. obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate s
asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice ulic
obligatii asumate prin contract.

26. Reorganizarea persoanei juridice

26.2. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persouna
juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat. prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 /1l
lucratoare de la primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Achizitorului in acest terman
cchivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare.

27. Solutionarea litigiilor

27.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in lcoatura
cu indeplinirea contractului.

27.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative. Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de
judecata de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.

28. Limba care guverneaza contractul

28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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29. Comunicari

29.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuic
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primiri
29.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail. cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Caracterul confidential al contractului

30.1. - (1) Exccutantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt pusc |

dispozitie referitoare la prezentul contract de lucrari drept private si confidentiale si. cu exceptia
cazului in care este necesar pentru executarea contractului, nu va publica sau divulga niciun element ol
contractului fara acordul exprimat in scris si prealabil al achizitoarului.
(2) Exccutantul si personalul sau vor respecta secretul profesional. pe perioada executarii Tucrarilos
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestora, si dupa incetarea contractului de lucrari. [n aces
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executaniul «
personalul sau. salariat ori contractat de acesta, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoanc st
cntitati. nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor luce
publica nicio informatie referitoare la prevederile prezentului contract de lucrari.

30.2. - In cazul in care, Executantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operator:
cconomici, toti acestia vor fi tinuti solidar de indeplinirea obligatiilor din contractul de lucrar
Persoana desemnata de Asociere sa actioneze in numele sau, in cadrul contractului de lucrari. va aven
autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

30.3. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informai
referitoare la contract, daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la ccalalta paric
contractanta: sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractanic
pentru asemenea dezvaluire; sau

¢) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatii referitoare la contruc

31. Legea aplicabila contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
32. Dispozitii finale

32.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroarc cu privire
intelegerea oricarei prevederi din contract,

32.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelever
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ¢a nu
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu i 1o~
reflectate in contract.

32.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala. foia
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabil.
i masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile leoale
aplicabile.
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32.4. - Executantul avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul
contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat accsta. |
conformitate cu art. 1271 din Codul Civil si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu aces|
contract.

Prezentul contract de lucrari a fost incheiat in data de in 5 (cinci) exemplare originale.
din care 4 (patru) exemplare originale pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar pentru Executant.
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