Compania Nationala de Administarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Avizat,

DIREC IOK/FCONOMIC SI COMERCIAL
A
Ec anAN PR oo

SEF SERVIC 1C
C.j. Luminita/
O CONTRACT SUBSECVENT DI LUCRARI

nr. data

la Acordul-cadru nr. data
avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - III - D.R.D.P. Cluj
- Lot ’

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din | Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a
Acordului-cadru de lucrarinr. s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
- prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj, cu sediul in Cluj, Str. Decebal, nr. 128,
telefon 0264.432.434, fax 0264.432.537, J40/552/2004, CUI RO 16054368, avand cont bancar
ROO7RNCB0106026605750001, deschis' la BCR, Sucursala Cluj. reprezentata prin ing.

- , avand functia de Director General Regional, si ., avand
functia de Director Economic si Comercial, in calitate de PROMITENT-ACHIZITOR, pe de o
parte

si

..................................................... . el SediUuleicivieeiceicee e, telefon o, fax
...................... inregistrata la Registrul Comertului sub nr..........., cod de inregistrare
1o | D ¢ CONE BATIGHE wwavescsmespssasasnmmmim v MEPTETERIALE ‘PR oo in
functia de .....ccooeneee in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intrerinere periodica pe timp de vara
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere cnul - HI - D.R.D.P. Cluj - Lot #

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subsecvent pentru: Lot — Autestrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
Oradea; Lot — Baia Mare; Lot - Alha ; Lot -Saia Mare; Lot —Zlau;
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a) Achizitor/Beneficiar si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract subsecvent;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent de lucrari;

¢) caiet de sarcini - document reprezentdnd anexa la prezentul contract subsecvent de lucrari,
intocmit de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul
are obligatia de a le presta;

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

e) comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, dar fara a se
limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie executate,
termenul de indeplinire, cantitati, etc;

f) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand
acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere |S.A. prin D.R.D.P. Cluj, in calitate de Achizitor si

, in calitate de FExecutant. In cuprinsul prezentului document,
denumirea "contract" reprezinta "contract subsecvent".

g) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor
banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte
procentuale;

h) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele. criteriile, regulile i
alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corecta
si explicitd cu privire la cerinfe sau elemente ale achizifiei, obiectul contractului i modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre
candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

i) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii
sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce,
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale,

j) durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt
prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si
finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data
intrarii sale in vigoare;

k) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa
lucrarile solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

l) forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufil,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, etc. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;

locul de desfasurare a activitatii - lista sectoarelor de drum national/autostrada pe care

Executantul va actiona se regaseste in Caietul de sarcini - document al prezentului contract

subsecvent

3

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intreiinere periodica pe timp de vara
- Straturi rutiere foarte subtivi (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I- I - D.R.D.P. Cluj - Lot 6

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subsecvent pentru: Lot - Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
Oradea; Lot — Baia Mare; | Lot - Atha ; Lot -Safu Mare; Lot -Ziau;
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n) lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt
prevazute in Acordul-cadru nr. , in caietul de sarcini si in prezentul contract
subsecvent;

0) oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa
caz);

p) penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contractul subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu
intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

q) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

r) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute
prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

s) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de catre autoritatea contractanta;

t) rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe
viitor a contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive
a lucrarilor care au fost efectuate anterior rezilierii;

u) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementdri autorizate in vigoare,
in domeniul obiectului contractului;

v) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr.
08/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozifia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament
ferm, confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Executantul intampina dificultati pe
parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost acordata sustinere. In
cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica
si financiard invocidnd sustinerea unui/unor terf/terti, Executantul si terful/tertii
sustindtor/sustindtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului
de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/terfilor sustinitor/sustinitori se va angaja
sub condifia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiillor de susfinere asumate prin
angajament;

w) subcontractant - orice operator economic care nu este parte & unui contract de achizitie publica
si care indeplineste activitati care fac parte din obicctul prezentului contract de achizitie
publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare
in acest scop;

x) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna
calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca oebiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - 1T - D.R.D.P. Cluj - Lot ____*

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subsecvent peniru: Lot — Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lof -
Oradea; Lot — Baia Mare; Lot - Alha ; Lot -Satu Mare; Lot —Zlau;
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3.1. - In prezentul contract subsecyent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context,

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zilz reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii
4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute lucrari de intretinere periodica
pe timp de vara — Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I-
II1 - D.R.D.P. Cluj - Lot SDN / SECTIA * in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantilative prevazute in
acestea, in conditiile convenite in Acordul + cadrtl Or. ..o, si in prezentul contract
subsecvent, in perioada convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract
subsecvent..

4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute
lucrarile mentionate la art. 4.1. in baza comenzilor scrise transmise de Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent

5.1. - (1) Pentru prestarea, finalizarea si predarea lucrarilor de intretinere periodica pe timp
de vara — Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - III -
D.R.D.P. Cluj - Lot SDN / SECTIA *, Executantul va practica tarifele
unitare prevazute in propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent.

(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre
Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al
prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea
prezentului contract subsecvent si este de yu.uuee.ne.... lei, la care se adauga TVA conform legislatiei
in vigoare.

(3) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului
a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor
si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant
pe baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functic de sursele financiare ale
Achizitorului.

5.2. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se
accepta actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata si recuperare a creantelor

6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului, pretul lucrarilor executate, in
termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, ulterior receptiei

Contract subsecvent la Acordul-cadru m'afu! ca obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere ciul 1 - 11 - D.R.D.P. Cluj - Lot __ i
*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subsecvent pentru: Lot - Autestrada A3; Lot - Cluj; Lot - Bistrita; Lot -
Oradea; Lot — Baia Mare; Lot - Atba ; Lot -Satu Mare; Lot —Zlou;
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lucrrailor, efectuata de Achizitor, ulterioara andeplmlru acestora. Termenul contractual de plata
este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract subsecvent, accesul
la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi
verificate si aprobate inainte de realizarea platilor.

(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct
la sediul Achizitorului.

Decontarea se va face pe baza facturii emise|de Executant si acceptate la platd de Achizitor, prin
ordin de plata.

In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor. o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicatd de registratura AChlthOI‘UlUl pe document.

Daci data respectiva este o zi nelucritoare, tcnmenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare
urmatoare acesteia.

Plata contravalorii lucrarilor executate si receptionate se va efectua in lei, prin ordin de plata.

(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, documentele care se intocmesc de catre
Executant si va trimite la D.R.D.P. urmatoarele documente:

Facturile emise de Executant;

Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna__
anul vizat de dirigintele lucrari si aprobat de responsabil contract care este seful
S.D.N./S.I.A., in 4 exemplare (1 Executant + | S.D.N/S.I.A. + 2 D.R.D.P.);;

Formularul 2 (aferenta caietului de sarcini)- se va complecta si semna de catre executant si
beneficiar -

Ordin de incepere al lucrarilor in 4 exemplare;

Comanda pentru lucrare in 4 exemplare;

Grafic de executie cu aprobarea DRDP Cluj in 4 exemplare;

Proces verbal de predare-primire amplasament in 4 exemplare;

Formular 3 (aferent caictului de sarcini) sunt anexe- precese verbale de predare/receptie
pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse; centralizatoare pentru emulsie cu
rupere lenta, emulsie cu rupere rapida, criblura, ciment, filer de calcar, nisip care sa
cuprinda (nr. crt, nr. aviz, nr. tichet de cantar, data, numar auto si cantitate); tabel de
masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda (nr.crt., DN/Autostrada, pozitie km
inceput, pozitie km sfarsit, data, lungime, latime, suprafata), avize pentru materiale, bon de
cantar electronic pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor (declaratii
de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.) in 4 exemplare (I
Executant + 1 S.D.N/S.LA. +2D.R.D.P.)

(4) Pentru fiecare categorie de lucrari, Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi
verificate cantitativ si calitativ pe teren, de catre reprezentantii Achizitorului. Executantul este
raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari.

(5) Documentele primare se vor pastra si
pastrarea documentelor respective, la Exec¢
orgzanelor de control abilitate, ori de cate ori e
(6) In baza datelor consemnate in docume
Achizitorului, se vor intocmi situatii de plata
plata a lucrarilor efectuate, insusite de rej
lucrarilor. Aceste documente se vor intocmi in

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Ex

6.3. - Executantul este raspunzator de ¢

6.4. - Prezentarea cu date eronate
contractului subsecvent de achizitie, a facturil
dacd Achizitorul sesizeazd Executantul desp

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ¢

- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje rutiere anul I - I1I - D.R.D.P. Cluj - Lot

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subs
Oradea; Lot — Baia Mare; L¢

SJ

rhiva in conformitate cu prevederile legale privind
ant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a
ste nevoie.

ntele primare si certificate de catre reprezentantii
a lucrarilor efectuate (Formular 1). Aceste situatii de
srezentantul S.D.N./S.I.LA., stau la baza decontarii
) 4 exemplare.

ecutantul nu va solicita, plati in avans.

corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi.
sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale
or spre decontare, face s@ nu curga termenul de plata,
re neregulile constatate in interiorul termenului de

a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
*

ecvent pentru: Lot — Autestrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
of - Alba ; Lot —Saru Mare; Lot —Zlau;
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plata. Un nou termen de platd va curge de la confirmarea primirii de cétre Achizitor, conform art.
6.1. alin. (2) a noii facturi prezentate de catre Executant, completata cu date corecte, potrivit legii si
contractului subsecvent.

6.5. - (1) Achizitorul poate incasa penalitatile datorate de catre Executant, stabilite conform
art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite
conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de
30 de zile de la data emiterii facturii, in contqi indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul
nu efectueaza plata in termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din
contravaloarea lucrarilor executate ce urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de
buna executie. :

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
incetarea contractului subsecvent de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului si care i-au fost platite in
plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri 'in1 acest sens.

(2) Dacd Executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Achizitorul va aplica dobanda
penalizatoare pana la indeplinirea efectiva a OEIigatiilor prevazute la art. 6.5 alin. (1).

(3) Sumele care trebuie restituite Achizitoruljui pot fi deduse din sumele de orice natura datorate
Executantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in
perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantiel
bancare de buna executie in limita prejudiciulyi efectiv suferit de Achizitor din culpa Executantului
si dovedit in acest sens. ?

6.7. - (1) Daca in urma controalelor ¢fectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se

constata ca Executantul a incasat sume necu.}venite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa
restituie, in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv
penalitatile, daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.
(2) Achizitorul va factura aceste sume, 1ar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in
plus, cat si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar,
Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare,
Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata de implementare a contractului subsecvent

7.1. - (1) Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de ............. luni de
la data inscrisa in comanda transmisa de Achizitor.
(2) Inceperea lucrarilor se va face la ordinul spris al Achizitorulul.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantiei de
buna executie, in conformitate cu prevederile art. 15.1 (1) si 15.2. din prezentul contract.

9. Documentele contractului subsecyent
|
9.1. - (1) Documentele contractului |subsecvent, incluisiv orice act aditional incheiat la
acasta, care fac parte integranta din acestea ant:
a) caletul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de
remedicre aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ¢a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 stratuyi) 5i marcaje rutiere anul I- III - D.R.D.P. Cluj - Lot _____*

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subsiecvem pentru: Lot — Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
Oradea; Lot — Baia Mare; Lot - Altba ; Lot -Sata Mare; Lot —Zlau;
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b) propunerea tehnica si propune
este cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

Compania Nationala de Adm

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

rea financiara (inciusiv toate anexele acesteia, daca

¢) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de

buna executie;
d) Angajamentul ferm de sustiner
e) lista cu subcontractanti (daca e

e din partea unui tert (daca este cazul);
ste cazul),

f) contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul);

g) Acordul de asociere (daca este

cazul) legalizat.

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea docymentelor pe care le modifica.

9.2. - In cazul in care, pe parcursul ind
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caiet

10. Standarde

eplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
ului de sarcini.

10.1. - Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor

respecta standardele si prescriptiile tehnice, p

rezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica

si vor fi in conformitate cu cerintele din caietuyl de sarcini si cu normele, normativele si standardele

in vigoare, in domeniul obiectului contractuluj.
10.2. - Realizarea lucrarilor de intretin|

ere periodica pe timp de vara a partii carosabile se va

efectua, conform prevederilor caietului de sar¢ini, conform prevederilor:

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi)

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subs

"Mixturi asfaltice executate

la cald Conditii tehnice privind proiectarea,

prepararea si punerea in opera." indicativ AND 605-2014, a reglementarilor
tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare,
"Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a rugozitatii drumurilor

cu ajutorul echipamentului Gr,
"Normativ pentru prevenirea
moderne " indicativ AND 547
"Metodologie privind efectua
curenta drumuri poduri” indic
"Normativ privind determinar
AND 514-2007.

" Normativ privind determinar.
155-2001.

" Normativ pentru determinar,
portante a drumurilor cu Siri

2002
" Normativ privind executia sty
AND 523-2003.
" Metodologia de determinare
utilizate la lucrarile de drumu
" Normativ privind condiliil
cationice utilizate la lucrarile
" Instructiuni tehnice privind
drumurilor cu ajutorul anali;
AND 563-2001.

" Instructiuni tehnice privind metg

iptester MK2" indicativ AND 606-2014,

si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere
2013,

rea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare
ativ AND 514-2007.

ea starii tehnice a drumurilor moderne” indicativ

ca starii tehnice a drumurilor moderne' indicativ CD

ea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
ycturi rutiere suple si semirigide" indicativ CD 31-
r

caturilor bituminoase foarte subtiri la rece " indicativ

a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice
vi " indicativ AND 551-1999.

e tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase
de drumuri " indicativ AND 552-1999.

metodologia de determinare a planeitatii suprafetei
catorului de profil longitudinal APL 72 " indicativ

rdologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor

Oradea; Lot — Baia Mare; L¢

a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i marcaje rutiere qnul [ - [ - D.RD.P. Cluj - Lot _____ *

ecvent pentru: Lot — Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
of - Alba ; Lot —Satua Marve; Lot —Zlau;
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cu ajutorul BUMP Integratorulu

10.3. - Executantul are obligatia sa a
lucru, conform "Normelor metodologice privi
a restrictiilor de circulatie si de instituire

21Iru

lucrari in zona drumului public si/sau pen
MT/MI nr. 1112/411/2000.

11. Obligatiile principale ale Execht

11.1. - (1) Executantul are obliga

profesionalismul si promptitudinea cuve
propunerea sa tehnica, cu cerintele caietu
contract subsecvent. Totodata, este raspunz

de prestare utilizate, cat si de calificarea per
(2) Executantul are obligatia de a supravegh
11.2. - (1) In vederea indeplinirii o

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

i:{!ﬂ
i Bl “ indicativ AND 565-2001.

sigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de
wd conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun

a

ntului

tia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu
nite angajamentului asumat si in conformitate cu
ui| de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul
ator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
sonalului folosit pe toata perioada contractului.

eq executarea lucrarilor cerute.

biectului prezentului contract subsecvent, Executantul

are obligatia de a executa lucrari de intretinere periodica pe timp de vara — Straturi rutiere

foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje
/ SECTIA

prezentului contract.
(2) Executantul are obligatia de a utiliz

a 1
activitatea de intretinere periodica pe tini
straturi) si marcaje rutiere, minim utilaj

prezentului contract.

11.3. - (1) Activitatea de intretinere
subtiri (slam 2 straturi) si marcaje ruti
sarcini.

(2) Executantul are obligatia de a prezenirta

comenzii scrise, transmisa de Achizitor,
impreuna cu lista echipamentelor si persc
perioadele solicitate, in vederea aprobarii a
clare de finalizare a lucrarilor prevazute in ¢
(3) Graficul de executie se reactualizeaza ¢
stabilit, datorate intreruperii executiei in pe
legale in vigoare, nu este admisa executia §

extinderi ale duratei de executie, fara culp

aditional, incheiat cel mai tarziu la data e
lucrarilor, dupa caz.
(4) Odata cu prezentarea graficului de e»
aprobare reteta de executie pentru stratur
rutiere si sursele de furnizare ale principale
11.4. - (1) Executantul are obligatia
(2) Executantul poarta toata raspunderea pg
eventualele accidente, pagube sau efecte n
de sarcini.
11.5. - Executantul are obligatia de ¢
a autovehiculelor, utilajelor si echipamen
contractului.

|
Contract subsecvent la Acordul-cadru avan
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 stratur

*. in confor

rutiere anul I - lII - D.R.D.P. Cluj - Lot SDN
mitate cu cerintele Caietului de sarcini, document al

vederea indeplinirii obiectului contractului, pentru
de vara - Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2
» descrise pe larg in Caietul de sarcini, document al

in
p
elg

periodica pe timp de vara - Straturi rutiere foarte
¢ cuprinde activitatile descrise pe larg in caietul de

er

Achizitorului, in termen de 5 zile de la primirea
raficul de executie al lucrarilor pe timp de vara
nalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in
cestuia. Graficul de executie va fi prezentat cu termene
ontractul subsecvent.

ori|de cate ori se constata modificari fata de calendarul
eripadele in care, conform normativelor si prevederilor
sau atunci cand se constata necesitatea obiectiva a unor
a Executantului. Graficul se actualizeaza prin act
irarii duratei initiale de executie sau la data reluarii

€

~Y

rutie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru
rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje
r materiale.

a respecta prevederile caietului de sarcini.

urata de indeplinire a contractului subsecvent pentru
ative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului

ced
X

72

y urmari si de a verifica permanent starea de functionare
telor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul

d T obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i) §i marcaje rutiere cnul I- IIT - D.R.D.P. Cluj - Lot =

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subsi

Oradea; Lot — Baia Mare;|

pevent pentru: Lot — Autostrade A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
of - Alba ; Lot -Satu Mare; Lot —Zlau;
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11.6. - Executantul are obligatia de a
actiunilor in justitie, daunelor-interese, cost
pentru care responsabilitatea revine Executant

11.7. - Executantul va raspunde de ¢
14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si n

inactiunea sa, precum si de eventualele
195/2002 republicata si modificata).
11.8. - (1) Executantul are obligatia

si stingerea incendiilor si de a instrui person
protectia muncii si prevenirea si stingerea in

(2) Executantul, pentru activitatile pe care
legislatiei in vigoare privind normele de

sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor si a celorlalti g

- caile de acces, prin folosirea si o¢
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizi
(2) Executantul va avea grija ca in interiorul
incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor,
11.10. - (1) Executantul are oblig
prevederilor caietului de sarcini, cu privire la:
e informatii meteorologice (plo1 tor

privind unele obstacole ivite pe carosabil (
treficului;

e orice alte situatii constatate pr

drumului si a bunurilor aferente acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a inform:

pericole pentru siguranta circulatiei.

11.11. - Executantul are obligatia
Executantului, o asigurare, care va acoper
receptia finala urmatoarele evenimente: toa
executate, utilajele, instalatiile de lucru, ec
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa t
saa prejudiciile aduse Achizitorului sau te

valabilitate a contractului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - Achizitorul se obligd sa re

contract.
12.2. - Achizitorul are obligatia de

care acesta le considera necesare pentru ind

in care Achizitorul le detine.

12.3. - Achizitorul are obligatia
tehnico-economica pentru fiecare tip de
marcaje rutiere, prevazul a se executa.

12.4. - (1) In termen de maxim 5 z
catre Executantul, Achizitorul va emite ordi

Contract subsecvent la Acordul-cadru ava

- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi)

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul su
Oradea; Lot — Baia Mare;

i
O
ac

de

al

imi

1 d
ur

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

espagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
ilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
plui.

ce prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si
dificatd) in exccutarea contractului, prin actiunea sau
cidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr.

a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea
ul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind

ce
le

rb
v
s
1,
ite
hif

es
rig

ce
a
de¢
St

ile
nu

C1d

Dar
uj

ndiilor.
desfasoara, este singurul responsabil de respectarea

protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a
normelor de prevenire si stingere a incendiilor
11.9. - (1) Pe parcursul executarii lu

rilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil

ticipanti la traficul rutier,

rarea drumurilor si a cailor publice sau private care
torului sau a oricarei persoanc.

localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel

atia de a informa Achizitorul imediat, conform

entiale, furtuni, caderi de grindina etc.) si informatii
ori, obiecte, materiale etc.) care pot afecta siguranta

ind buna desfasurare a lucrarilor executate, a starii
Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor
de a incheia in numele Achizitorului, dar si al
de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la
riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile
pamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si

leze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele
slor persoane fizice sau juridice pe toata durata de

ptioneze lucrarile, potrivit clauzei 17 din prezentul

pune la dispozitia Executantului orice informatii pe

leplinirea obiectului contractului subsecvent, in masura

¥
L

a pune la dispozitia Executantului documentatia
raturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi) si

de la data constituirii garantiei de buna executie de
| de incepere al lucrarilor, cat si comanda scrisa.

b
| Lg

obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i marcaje rutieve anul I - ITI - D.R.D.P. Cluj- Lot _____*
vevent pentru: Lot — Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
ait - Alba ; Lot -Satu Mave; Lot —Zlau;
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(2) Achizitorul are obligatia de a punt
-primire amplasament care va cuprinde inventarierea

intocmindu-se un Proces verbal de predare
suprafetelor degradate cu stabilirea tipului ¢
odata cu comunicarea ordinului de incepere

12.5. - (1) Achizitorul are dreptul
calitatea acestora si de a constata conform
sarcini.

(2) Achizitorul sau reprezentan
executare a lucrarilor, pentru a verifica ¢
Achizitorul va verifica modul de realizare
foarte subtiri (slam 2 straturi) si marcaje
personal propriu ( diriginte de santier).

(3)  Achizitorul are obligatia s

d

t
0

il

reprezentantului autorizat pe santier insarcinat
).
id

1

si verificare a lucrarilor (diriginte de santier;

4) Achizitorul are dreptul de a
cu Executantul.

12.6. - Achizitorul va plati contr:
conformitate cu prevederile contractului s
Executant in mod corespunzator a obligatiil

12.7. - Achizitorul poate inchiria, cg
de parcare, spatii de depozitare necesare ¢
tarifelor de inchiriere aprobate prin Hotar
reactualizate prin Hotararea C.A. nr. 3/28/03

0

13. Sanctiuni pentru neindeplinire

*
0.‘

im

le
al

11t4

a

AVE

ub

F |

nistarare a Infrastructuri Rutiere S.A4.

> la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii,

lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face
lucrarilor cat si a comenzi scrise.

a controla, verifica si masura lucrarile executate si
itea acestora cu specificatiile cuprinse in caietul de

<

ﬂ sau are dreptul de a verifica si/testa modul de
formitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini.
lucrarilor de intretinere periodica (Straturi rutiere
ritiere) si de indeplinirea criteriilor de viabilitate prin
comunice Executantului datele de identificare ale
cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta

entifica existenta echipamentelor pe teren impreuna

aloarea lucrarilor executate de catre Executant, in
secvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre

ricontractuale.

niracost, Executantulul, la cerea acestuia, cladiri, spatii
les
al

sfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform
rea C.A. nr. 17/24/08.2008 al C.N.A.D.N.R. S.A.,
2011 al CN.A.D.N.R. S.A.

-

culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.

Sanctiuni pentru neindepli

13.1. - (1) In cazul in care Executan
prin prezentul contract subsecvent, l¢
necorespunzator, Achizitorul este indreptatit
cai de sanctiune din contractul subsecvent,
trece de la momentul termenului specifi
contractuale asumate, procent aplicat la val
(2) Contravaloarea penalitatilor va fi de ma;

t

n

54
cd
DAl
X11]

rea culpabila a obligatiilor

1, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate
indeplineste cu intarziere sau le indeplineste
ara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte
pretinda penalitati de 0,10%/zi de intarziere care va
t in comanda si pana la indeplinirea obligatiilor
ca totala a comenzii neonorate.

100% din valoarea comenzii neonorate.

U

fi

13.2. - In cazul in care, din culp
previzut la art. 6.1. alin. (1), Executantul
sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivg
comunicata de BNR plus 8 puncte procentu
sumelor restante, pana la indeplinirea efecti

13.3. - Nerespectarea obligatiilor as
in mod culpabil, da dreptul partii lezate de
daune-interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se v
intarziere a Executantului, fara incuviintare
mai [1 necesara indeplinirea vreunei forma
fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hg
fapta care a adus atingere eticii profesi
profesionala.

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in co

\d

1t

Coniract subsecvent la Acordul-cadru avan
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 stratuy

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul sy
Oradea; Lot — Baia Mare;

a
ar
2]
al

L)

a
a
lit

01]

nd

d
.IT)

1bs,
Lot - Atha ; Lot —Saiu Mare; Lot —Zlau;

Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul
e dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra
I ratei de referinta a dobénzii de politica monetara
¢, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a
a obligatiilor.

nate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de

a
4

rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in
yreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a
ati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au
rare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
ale sau pentru comiterea unei greseli in materie

a

itiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i marcaje rutiere anul I - 11T - D.R.D.P. Cluj - Lot _____ *

pevent pentru: Lot — Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
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Executantul si/sau Achizitorul nu 1
fost notificat de Achizitor si/sau Exe
apare orice alta incapacitate lega
subsecvent;
in situatia in care Achizitorul, pentt
incheierii contractului, decide sa rez
in cadrul unei alte proceduri de achi
grava a contractului ca rezultat al ne
are loc orice modificare organi;
personalitatea juridica, natura sau
asemenea modificari sunt inregistrat
Executantul esueaza in a furniza sa
solicitate prin prezentul contract, ¢q
furnizeaza garantia nu este in masur:
Executantul nu transmite amendam
denumirii Executantului, in maxim |
Executantul subcontracteaza fara a a
cuantumul penalitatilor este mai ma
culpabila, din vina Executantului, a
(3) Punerea in intarziere rezulta din simpl
prezentului contract.
(4) Daca valoarea penalitatilor de intarzier
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea
incetarea contractului subsecvent, in baza
alin. (2).
(5) Prevederile prezentului contract in mat
prevederile Noului Cod Civil in materie.
13.5. - Rezilierea contractului pentrt
partil contractante cu maxim 10 zile anterio

a)

b)

13.6. - (1) In cazul in care Execut

nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. §
(2) Furnizorul are obligatia ca, pe intre
Achizitorul, in termen de maxim 3 (trei) zi
85/2014 cu modificarile si completarile ulte
procedurii de insolventa, comunicarea date
informatie in legatura cu starea de fapt a soc
13.7. - Daca prezentul contract sg
Achizitorul are fata de Executant obligatiil
executate si receptionate pana in momentu
neurmata de reluarea executarii lucrarilor.
13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva d
mult 15 zile de la aparitia unor circumst
contractului si care conduc la modificarea

dm
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inistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a

cutant;

care impiedica indeplinirea prezentului contract

diferite motive care nu au putut fi prevazute la data
:ze prezentul contract;

lie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea
eplinirii obligatiilor sale contractuale;

onala care implica o schimbare cu privire la
ontrolul Executantul cu exceptia situatiel in care

e intr-un act aditional la prezentul contract;
B!
nfi
A S

1 mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
orm prevederilor art. 15.1 si 15.2 sau persoana care
a isi indeplineasca angajamentele;

lele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (5) si (6).

a acordul scris al Achizitorului;

de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutare
ligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.
fapt al neindeplinirii obligatiilor prevazute in cadrul

e atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului

PI¢
uf

ralabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
1ii raport justificativ, conform prevederilor art. 6.5.

a rezilierii contractului se vor completa de drept cu

notivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris

jﬁtei in care contractul se reziliaza de drept.

tul se afla in procedura insolventei declarata sau
2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
a perioada de derulare a contractului, sa notifice
de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr.
pare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii

lor de identificare ale administratorului judiciar, orice

tatii).

uspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor,
de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor
a care a intervenit incetarea/intreruperea contractului

tul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel

ante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea

contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
(2) Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitafii absolute a contractului de achizitie publica, in

conformitate cu dispozitiile dreptului co

contractul de achizitie publica in perioada g

situatii:

Contract subsecvent la Acordul-cadru avan
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 stratus

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul sy
Oradea; Lot — Bain Mare;

dda

bs
L

i) §i marcaje rutiere anul - HI - D.RD.P. Cluj - Lot _____

n, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
le valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele

a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
*

ecvent pentru: Lot — Autestrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
0f - Alba ; Lot —Saru Mare; Lot —Zlau;
11724
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a) Executantul se afla, la momentul

determinat excluderea sa din procedura de

privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie a

a obligatiilor care rezulta din legislatia euro

a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2

corespunzatoare pentru partea din contra

contractului, fara a putea solicita daune inte
13.9. - Executantul nu are dreptul

executarea lucrarilor, direct ori indirect, in

Imipisiarare a Infrastructurii Rutiere 8.4

atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016

ribuit Executantului, avand in vedere o incalcare grava
peana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie

),| Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
ct| indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
de a angaja sau incheia orice alte ingelegeri privind
scppul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu

persoane fizice sau juridice care au fost impljcate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor

de participare/ofertelor depuse in cadrul u
Achizitorului sau ai Executantului de lucrar
Achizitorul/ Executantul de lucrari de achiz
contractuale ulterior atribuirii contractului

putin 12 luni de la incheierea contractului,

prezentului contract.

¢ Managementul riscurilor

13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptu
fi generate de intarzierile cauzate, de eror
contractuale, de nerespectarea obligatiilor
legislatiei in vigoare.

13.11. - Executantul isi va asum
participarea sa la procedura de atribuire si
nicio pretentie in cazul aparitiei acestora.

13.12. - Pretul contractului subsecver
iar Executantul nu va avea nicio pretentie
aparitiel acestora.

13.13. - Executantul va lua toate

nej proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajafi ai
e achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
itie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
de| achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel
sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a

1l de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor
ile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
conform caietului de sarcini, prezentului contract si a

—

1a
p

‘riscurile generale identificate de Achizitor prin
rin semnarca contractului subsecvent, si nu va avea
nt finclude riscurile generale prezentate la clauza 13.13,
e orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul

asurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul

efectelor urmatoarelor riscuri generale ident
a) Riscul privind imposibilitatea
executie, in perioada de timp, in cuantumul
b) Riscul privind executarea lucr
comanda transmisa de Achizitor si/sau pri
indreptatit la aplicarea sanctiunilor mention
¢) Riscul privind aparitia unor
momentul semnarii acordului-cadru/contrac

13.14. - Riscul ca Achizitorul, din moti

sub controlul Achizitorului, sa nu poata
alocarea financiara este in cuantum insufici
nivelul C.N.A.LLR. S.A. pentru progamarea

14. Incepere, finalizare, intarzieri

14.1. - Executantul are obligatia
solicitarile Achizitorului inscrise in comand

14.2. - (1) Lucrarile executate in baz

Contract subsecvent la Acordul-cadru avan
- Straturi rutiere foarte subtiri (stam 2 stratur

*Neta: dupa atribuire, se va particulariza Coniractul sy
Oradea; Lot — Baia Mare;

ifi
cqQ
si
ar
n

ate
fe
tu

cate si consecintele aferente:

nstituirii de catre Executant a garantiei de buna
in forma mentionata in contractul subsecvent;

llor cu intarziere, fata de termenele impuse prin
caietul de sarcini. In aceste situatii, Achizitorul este
» la art. 13.1 din prezentul contract;

1omene meteorologice deosebite, imprevizibile la
lui subsecvent.

ve independente de vointa acestuia si care nu se afla
asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau
ent. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii la
si prioritizarea resurselor financiare existente.

, incetare
de| a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu
a fransmisa Executantului.

za contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul

d
i)

 obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
jv marcaje rutiere anul I - [l - D.R.D.P. Cluj - Lot s

bs h'vem pentru: Lot — Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
Lot - Alba ; Lot -Satu Mare; Lot —Zlau;
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convenit de parti, termen care se calculg
Achizitor.

(2) In cazul in care exista orice moti
exista alte circumstante neobisnuite, sus

contractului subsecvent de Executantul,

1m

raZ

cg

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

a de la data mentionata in ordinul scris emis de

de intarziere, ce nu se datoreaza Executantulului sau

ptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

Executantul este indreptatit sa solicite prel

faze a acestora. Partile vor revizui, de comy

costurile suplimentare prin act adifional.

contractului subsecvent in situatia in care
cadru.

14.3. - In afara cazului in care Ach
executie, orice intarziere in indeplinirea con
Executantului, in cuantum de 0,05 % pe zi ¢

14.4. - Incetarea contractului subse
efecte asupra altor drepturi sau obligatii ale

de valabilitate a contractului subsecvent de
14.5. - Executarea lucrarilor care
termenul convenit de parti, termen care se ¢

**Nota: in cazul ultimului conrrlllc,

perioada de valabilitate a acestuia, durat
valabilitate a Acordului-cadru.
14.6. - Prezentul contract subsecve

a) laexpirarea duratei pentru care

b) la indeplinirea obiectului preze

¢) la o data anterioara celel pentru
contractante;

d) prin denuntare unilaterala, confq

e) in caz de forta majora, conform

14.7. - (1) Derularea lucrarilor se v
anuala a bugetului de stat si alocate de Achi
(2) In cazul prevazut la alin. (1) si (2)
corespunzatoare pentru partea din contre

contractului.
Clauze c
15. Garantia de buna executie a cg

15.1. - (1) Furnizorul are obligatia
subsecvent (pe cheltuiala sa si fara a s
mentinerii acesteia), pentru intreaga per
lucratoare de la data semnarii acestuia.
garantiel se va executa neconditionat, respe

Contract subsecvent la Acordul-cadru avan
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 stratu

n{-

I

117
111
le
cV
A

EX

irea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricérei
acord, pericada de executare a lucrarilor i vor stabili

Nu vor afecta prevederilor referitoare la preful

nu este depasita perioada de valabilitate a acordului

itorul este de acord cu o prelungire a termenului de
ictului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Jntarzicrc din valoarea contractului subsecvent.

EEnt de executie lucrari nu va produce niciun fel de
;:hizilorului si Executantulului, dobandite in perioada

ecutie lucrarl.

fa
al

nt

¢ obiectul prezentului contract trebuie finalizata in

uleaza de la data intrarii in vigoare a contractului**.
subsecvent incheiat in baza Acordului-cadru, in

le implementare a acestuia poate depasi durata de

inceteaza de plin drept:
fost incheiat;

r?tului contract subsecvent;

care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor

yrm art. 13.8;

71

1C

i

de
ol
0
Ing
ct

e
(e

Fi)

d |

art. 22.6.

ce in limita surselor de finantare aprobate prin legea
ior in acest sens.

:'xccutantul are dreptul de a pretinde numai plata

indeplinita pina la data denuntarii unilaterale a

|
ontractuale specifice

ractului subsecvent

i a constitui garantia de buna executie a contractului
cita Achizitorului costurile aferente constituirii si
da de derularea a acestuia, in termen de S zile
strumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata
[v la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei

a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i marcaje rutiere anul I - [T - D.R.D.P. Cluj - Lot

w*

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subsecvent pentru: Lot ~ Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -

Oradea; Lot — Baia Mare;

L

¢ - Atha ; Lot —Sara Mare; Lot -Zlau;
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acestuia cu privire la culpa Furnizorului.
(2) Garantia de buna executie se constituie
indeplinirea cantitativa, calitativa si in periq
(3) Garantia astfel constituita este destinata
in executarea prezentului contract subse
intarziere sau indeplinirea necorespunzatoat
15.2. - (1) Cuantumul garantiei de
contractului subsecvent fara TVA si va
instrument de garantare emis in conditiile
sau de o societate de asigurari, care nu

d
ad

CY
e

b
fi
leg
1

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

> catre Furnizor in scopul asigurarii Achizitorului de
a convenita a contractului.

agoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor

ent, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu
obligatiilor contractuale din culpa Furnizorului.

ﬂné executie a contractului este de 10% din pretul

constituita in lei, prin virament bancar sau printr-un
rii, in favoarea Achizitorului, de o societate bancara
¢ afla in situatii speciale privind autorizarea ori

supravegherea, in conditiile legii. Aceasta v
(2) Scrisoarea de garantie de buna executie
a) sa respecte integral, fara comple
garantie de buna executie din Documentatie
b) in situatia in care Scrisoarea de g
de asigurare, sa nu fie conditionata de emi
Achizitorului prin alte documente, respectiv
Asigurare, Clauza de garantare etc.
¢) prin retineri succesive din sumele
a contractului.
Executantul va opta pentru una din
executie prevazute la art. 15.2 alin. (1) dupa
(2) In cazul in care garantia de bunal e
are obligatia de a deschide la unitatea Trezprg
administrarea acestuia, un cont de disponibil
se depune de catre Executant in contul de
0,5% din pretul contractului. Pe parcur

a
tr
t

C

sU

)

eveni anexa la contract.
uie:
sau modificari, formatul modelului de scrisoare de

dg atribuire;
arantie de buna executie este emisa de catre o societate

erea unei polite de asigurare care sa fie opozabila
Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de

datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare

le doua modalitati de constituire a garantiei de buna
ribuirea contractului de achizitie publica.

ecutie se constituie prin retineri succesive, Executant
riei Statului din cadrul organului fiscal competent in
istinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care

diEponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de

indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa

alimenteze acest cont de disponibil prin
Executantului pana la concurenta sumei st
de atribuire, respectiv 10% din pretul contrag
despre varsamantul efectuat, precum si desp
Trezoreria Statului pe numele Executantului
scris al Achizitorului care se prezinta unitat
Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, i
cu modificarile si completarile ulterioare.
favoarea Executantului. Executantul va inscr
buna executie si contul in care aceasta va fi|vi
(3) In cazul in care garantia de buna executie
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarelg

|

a) de a inainta Achizitorului confirma;
la blocarea contului deschis in favoarea Achi
privire la deblocarea acestuia numai cu acq
existente in cont la prima cerere a Achizi
cererea respectiva;

b) de a inainta Achizitorului confin
pericada de valabilitate a contului deschi
perioada de derulare a prezentului contract;

c¢) de a inainta Achizitorului confir
imposibilitatea Executantului de a derula o
art. 15.2 (2), fara acordul Achizitorului,

-

5

Img

3bﬂfi

tineri succesive din sumele datorate si cuvenite
te drept garantie de buna executie in documentatia
tului, fara TVA. Achizitorul va instiinta Executantul
e destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la
pot fi dispuse plati atdt de catre Executant, cu avizul
i Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei

I situatia prevazuta la art. 40 din H.G. nr. 395/ 2016

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in
e distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de
rata.

se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatii:

ea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire
zitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu
rdul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume
1lui, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva

marea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la

onf. art 15.2 (2), perioada mai mare sau egala cu

rea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la

pgratiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la

d
i)

Contract subsecvent la Acordul-cadru avan
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 stratuy

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subs
Oradea; Lot — Baia Mare; L

obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i marcaje rutiere anul I- I - D.R.D.P. Cluj - Lot _____ *
cvent pentru: Lot - Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
t - Alba ; Lot —Saru Mare; Lot -Ziau;
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d) de a inainta Achizitorului confirme
insusirea obligatiei de transmitere, lunar, cat

soldului.
(4) In cazul in care garantia de buna execut

dm

ie

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

rea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea

se constituie prin retineri succesive, Executantul are

obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 15.2 (3), din partea unitatii

Trezoreriei Statului unde a deschis contul
concomitent cu prezentarea dovezii deschid

(5) In cazul in care garantia de buna executig

inscrie distinct pe facturile emise cuantumul
fi virata.
(3) In situatia in care scrisoarea de garant

de
erii contului de garantie de buna executie.

¢

garantie de buna executie mentionat la art.15.2 (2),

se constituie prin retineri succesive, Executantul va
garantiei de buna executie si contul in care aceasta va

de buna executie este emisa de catre o societate de

asigurari, aceasta va trebuil prezentata Acljflzuorului, insotita de o adresa din partea Societatii de

Asigurari prin care aceasta confirma faptul

ga, scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare

indiferent de prevederile unei polite de asiguiE.re si ca angajamentul societatii de asigurare fata de
a

Achizitor va fi exclusiv in baza scrisorii de
conditii va pune Achizitorul in situatia de

executie.
(4) In situatia in care partile convin prelung

g
a

societate de asigurare si, totodata, Achizitoru
1r¢
(inclusiv forta majora), Furnizorul are obli

ntie de buna executie emisa. Nerespectarea acestor
nu accepta scrisoare de garantie emisa de catre o
| poate rezilia contractul si executa garantia e buna

a duratei contractului subsecvent, pentru orice motiv
ratia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna

executie, in maxim 5 zile lucratoare de la :;oj['citarea Achizitorului.

In cazul in care Furnizorul nu pr
Achizitorul/Beneficiarul are dreptul:
- sa rezilieze contractul subsecvent

motivul mentionat anterior, nefiind necesara,
vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau
- sa execute integral valoarea garant

el

fa
nicio notificare, instiintare sau alta masura

de
el
(5) In cazul in care, pe parcursul derularii pre
denumirea, acesta are obligatia, ca in terme

ngeste valabilitatea garantiei de buna executie,

ra indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara
in vederea instiintarii rezilierii contractului pentru
de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata
alta natura;

de buna executie.

zentului contract subsecvent, Furnizorul isi modifica
1 de maxim 10 zile de la momentul producerii, sa

transmita Achizitorului amendamentele aferg

denumiri a Furnizorului.

prazentului articol contractual, Achizitorul
suplimentar, sa execute garantia de buna

(6) In situatia in care Furnizorul nu isi indep
ane dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul

ite garantiei de buna executie corespunzatoare noii

lineste obligatia prevazuta la alineatul (5) din cadrul

subsecvent fara necesitatea notificarii prealabile a Furnizorului.

(7) In situatia in care Furnizorul este o aso

cigre, un consortiu sau un grup de operatori economici,

garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau al consortiului.

15.3. - Achizitorul are dreptul de

a| emite pretentii asupra garantiei de bund execufie,

oricand pe parcursul indeplinirii contractului|de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in

cazul in care Furnizorul nu isi indeplineste
emiteril unei pretentii asupra garantiei de
pratentia atat Furnizorului, cat §i emitentulu
nu au fost respectate, precum si modul de ¢
buna executie, partial sau total, Furnizorul
restul ramas de executat, in conformitate
lucratoare de la solicitarea Achizitorului.
garantia de buna executie, de a rezilia

de Furnizor Achizitorului.

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi)

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul sy
Oradea; Lot — Baina Mare;

di
bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica

=1

al
ar
cu

bsy
Lot - Afba ; Lot —Saiu Mare; Lot —Zlau;

culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior

strumentului de garantare, precizand obligatiile care
cul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de
> obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
prevederile art. 15.1. si 15.2., in termen de 5 zile
n caz contrar, Achizitorul are dreptul de a retine

contractul si de a se adresa instantelor de judecata
competente, fara notificarea prealabila a Furn

zorului, in vederea recuperarii intregii sume datorata

obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i marcaje rutiere anul I- I - D.R.D.P. Cluj - Lot -

revent pentru: Lot — Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
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15.4. - Restituirea garantiei de buna e
din H.G. nr. 395/2016.

| :
Unistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

cecutie se face conform prevederilor art. 42 alin. (4),

16. Inspectii/verificari pe perioada dL: garantie

16.1. - (1) Achizitorul sau reprezents
executate pentru a verifica conformitatea lor ¢

dreptul de a nu accepta lucrarile care nu sunt
sarcini.

(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiz

16.2. - Achizitorul va comunica, in
imputerniciti pentru efectuarea inspectiilor/ve

16.3. - Executant are obligatia sa gara
in interventii de orice fel realizate direct sau i

lucrarilor prevazute in contractul subsecvent
garantie a lucrarilor si perioada de remediere
receptie la terminarea lucrarilor contractate.

16.4. - In perioada de garantie a i

remediate pe cheltuiala sa de catre Execy

proiectant.

17. Receptia lucrarilor

intul sau are dreptul de a inspecta/verifica lucrarile
u specificatiile din caietul de sarcini. Achizitorul are
n conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de

a in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai
ificarilor, dupa caz, precum si a receptiel.

nteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand
ndirect la elementele componente si/sau la ansamblul
pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
| defectelor) de la data incheierii procesului verbal de

mbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi
tant, in baza solutiilor de remediere stabilite de

17.1. — (1) Receptia lucrarilor se efeqtueaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare

prevazute in Normativul indicativ. AND
lucrarilor de intretinere si reparare periodica
- la terminarea lucrarilor;

- receptia finala, la expirarea perioadei de garg
(2) - Receptia la terminarea lucrarilor se ¢

contract sunt terminate (inclusiv testele
sarcini precum si marcajele rutiere), in
efectuarea receptiei lucrarilor de intreti
indicativ AND 514.

14-2007 Metodologie privind efectuarea receptiel
umuri, poduri, in doua etape:

ntie.

fectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
i masuratorile prevazute in prezentul caiet de
nformitate cu prevederile Metodologiei privind
ere si reparare curenta la drumuri si poduri,

17.2. - (1) Comisia de receptie va examina lucrarea executata fata de documentatia tehnica

aprobata si documentatia de control intocmita

(2) - Evidenta tuturor verificarilor fg

terminarea lucrarilor.

in timpul executiei.
ce parte din documentatia de control a receptiei la

17.3. - Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor efectuate, precum

si propunerile facute de comisia de receptie I

pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator s
17.4. - Receptia finala se va efe
conformitate cu prevederile Metodolog
intretinere si reparare periodica la drumu
17.5. - Executantul se obliga sa raspu
utilizate de acesta in vederea indeplinirii obi
fost receptionata de catre Achizitor.

17.3. - Daca lucrarile verificate in sc
tehnice cerute prin caietul de sarcini, aceste
Executantul are obligatia de a presta din no
cheltuiala proprie.

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi)

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul subs
Oradea; Lot — Baia Mare; L

terminarea lucrarilor trebuie remediate de Executant
la termenele stabilite.

tua dupa expirarea perioadei de garantie, in
ei privind efectuarea receptiei lucrarilor de
si poduri, indicativ AND 514

a pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si
ctului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a

|
ul receptiei nu sunt in conformitate cu specificatiile
nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz,
1 aceste lucrari, in termen de 3 zile lucratoare, pe

obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
i marcaje rutiere anul - I - D.R.D.P. Cluj - Lot ____*
scvent pentru: Lot - Autostrada A3; Lot - Cluj; Lot — Bistrita; Lot -
ot - Alba ; Lot —Saru Marve; Lot —-Zlau;
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17.4. - Prevederile clauzelor 17.1-17.3

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii

garantiilor sau altor obligatii prevazute in contractul subsecvent de lucrari.

18. Masuri privind securitatea si
impotriva incendiilor

18.1. - Avand in vedere faptul c

independent cu personal si mijloace tehnice
respectarii legislatiei de securitate si sang

Executantul isi va instrui personalul pent

sanatatea in munca. Masuri privind apararea

5 in activitatca desfasurata Executantul lucreaza
» proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra
itate in munca $i aparare impotriva incendiilor.
activitatile desfasurate conform legislatiei si a

instructiunilor proprii. Executantul are obligaﬂla de a asigura personalului propriu precum si pentru

alti lucratori care desfasoara activitati pentr

n el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si

sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

18.2. - Executantul poartd intreaga ra

spundere in cazul producerii accidentelor de munca,

evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de

echipamentele de munca utilizate, sau de (

activitati pentru el, in conformitate cu pre

atre lucritorii sai si alti lucratori care desfasoara
rederile Legii securitatii §i sdndtafii in muncad nr.

319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.

1425/2006 modificata si completata, precun

destasurarii contractului.

1 si orice modificare legislativa aparutd pe timpul

18.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sd

respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate p

in munca $i apararea impotriva incendiilor.
18.4. - Executantul poarta intreaga ras

procedurii legale, a accidentelor de muncd, e

revederile legale cu privire la securitatea si sanatatea

sundere asupra tratirii corecte, din punct de vedere al
venimentelor si incidentelor periculoase in care sunt

implicati proprii salariati sau alti lucratori car¢ desfasoara activitati pentru Executant.

18.5. - In cazul producerii unor accidg

in activitatea desfasurata, comunicarea, cerc
partii contractante care are contract de munc
legale.

18.6. - Executantul are obligatia de a

:nte de muncé, evenimente sau incidente periculoase
>tarea si inregistrarea accidentului de munca revine
i salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile

instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care

desfasoara activitati pentru el, cu privire |a respectarea legislatici si a normelor de aparare

impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu

Orice eveniment petrecut in timpul dery
Executantului, va fi inregistrat de Executant, ¢

19. Amendamente. Clauze de revizu

19.1. - (1) Partile contractante au dre
modificarea clauzelor contractului, prin act a

a modului de actionare in caz de incendiu.
larii contractuale, produs din cauza lucratorilor
onform legislatiei in vigoare.

e

otul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
ditional, inclusiv ir. cazul aparitiei unor circumstante

care lezeaza interesele comerciale legitime gle acestora si care nu au putut fi prevazute la data

incheierii contractului.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de
la Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte dg
Aditional.

19.2. - Actele Aditionale incheiate
rezultatului procedurii de atribuire, prin anu

la Executant, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea
data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului

nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea
area sau diminuarea avantajului competitiv pe baza

caruia contractantul a fost declarat castigator {n urma finalizarii procedurii de atribuire.

19.3. - Niciun Act Aditional nu poate |

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ¢
- Straturi rutiere foarte subtivi (slam 2 straturi)

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul sub
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1 incheiat retroactiv.
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19.4. - Orice modificare a contractulpi care nu respecta prevederile prezentului contract si
ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

% Clauze de revizuire

19.5. - Modificarile contractului spbsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu
evaluabile in bani si indiferent de valoarea pcestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile
Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

19.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se
refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al
formel societatii, care nu atrag crearea unei pgrsoane juridice noi, al schimbarii sediului social;

2) atunci cdnd Executantu] este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care
drepturile si obligatiile Executantului initigl rezultate din contractul de achizitie publicd sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni univdrsale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite inifjal, cu conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna
alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sd nu se realizeze cu scopul de a
cluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016.

b) Pretul contractului subsecvent - in cazul in care au loc modificari legislative sau au
fost emise de catre autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea
sau renunfarea la anumite taxe/impozite lodale al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea
costurilor pe baza carora s-a fundamentat preful contractului, conform prevederilor art. 28, alin. (5)
din H.G. nr. 395/2016;

¢) Durata de implementare a contractului subsecvent - extindere cu maxim 3luni*
(*Nota: Aplicabil in cazul ultimului contract subsecvent care se va incheia la Acordul-cadru nr.
reereenesnensennennenns), 10 CAZUI unor modificari legislative si/sau ale procedurilor interne, ce pot surveni
anterior incetarii duratei contractului, precuny si/sau in cazul unor conditii meteo deosebite;

d) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari
ale legislatiet;

e) Inspectii/verificari - in cazul pnor solicitari de documente si/sau inspectii/verificari
suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului subsecvent, in vederea indeplinirii
obiectulul acestuia, in cazul unor eventual¢le refaceri (inlocuiri) de lucrari care nu corespund
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazyte in documentatia de atribuire;

f) Receptia lucrarilor - eventudlele refaceri (inlocuiri) de lucrari care nu corespund
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazuyte in documentatia de atribuire;

g) Subcontractanti.  Terti Subcontractanti -  Introducerea/schimbarea
subcontractantilor/exprimarea optiunii acestqra de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in
vederea unei mai bune gestionari/derulari a cpntractului.

19.7. - (1) Orice modificare contractylala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la
19.6. va face obiectul unui act aditional.

(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului cu minim 30 de zile
inainte de data intrarii in vigoare a actului aglitional si va face obiectul analizei Achizitorului, din
punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

19.8. - (1) Orice modificare a contragptului de achizifie publica in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decét in cazurile si condifiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se
realizeaza prin organizarea unei noi procedumn de atribuire, in conformitate cu dispozifiile Legii nr.
98/2016.
(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor ali. (1), Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ga obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi)|si marcaje rutiere anul I- [T - D.R.D.P. Cluj- Lot _____ *
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Acordul-cadru in baza caruia a fost incheiat p
20. Reorganizarea persoanei juridic

20.1. - In cazul in care Executantu] se
preluarea contractului de catre persoana |
indeplinirii de cétre acesta cel pufin a critg
atribuire a Acordului-cadru in baza caruia s-a

21. Subcontractanti. Terti.

+* Subcontractanti

21.1. - Executantul are obligatia, in c4d
subcontractantii desemnati, in conditiile art.
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/

21.2. - (1) Executantul este pe depl

indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzat
partea sa din contract.

21.3. - Executantul va raspunde pg
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, c:
expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia.

rezentul contract subsecvent.

¢

reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
ridica succesoare se va face numai in conditfiile
riillor de calificare stabilite in cadrul procedurii de
incheiat prezentul contract subsecvent.

i
zul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
21.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
2016.

Fn raspunzator fata de Achizitor de modul in care
or fata de Executant de modul in care isi indeplineste
ntru actele si faptele subcontractantilor sai si ale

si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale
probarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei

parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru
desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna
dintre obligatiile sale asumate prin prezentul| contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce

priveste modul de indeplinire a prezentului ¢

tract subsecvent de lucrari.

21.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de
implementare a contractului se realizeaza cu gcordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a

Achizitorului sau orice incredintare a activ

aprobarea prealabila si exprimata in scr

prezentului contract subsecvent de lucrari.
21.5. - In cazul in care Executantul ix

tatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
is a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a

locuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila

si acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2%

din pretul contractului pentru fiecare sub
Executantul are obligatia de a plati aceasta
solicitarea Achizitorului.

21.6. - (1) Achizitorul efectuecaza pla

contractant schimbat fara aprobarea Achizitorului.
suma Achizitorului in termen de 30 de zile de la

catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

(2) Achizitorul efectueaza plafi corespunza
subcontractantii propusi in oferta, dacd aces
potrivit contractului dintre contractant si s
aplicabile, atunci cand natura contractului pe;
au exprimat optiunea in acest sens.

(3) In sensul alin. (2). subcontractorii isi
achizitie publica sau la momentul introduceri

are partii/partilor din contract indeplinite de cétre
ia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului
ibcontractant in conformitate cu dispozitiile legale
Irmi‘[c acest lucru si dacd subcontractan{ii propusi §i-
|
jor exprima la momentul incheierii contractului de
acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz,

optiunea de a fi platiti direct de cétre Achizitor. Achizitorul efectueazd plafile directe cétre

subcontractantii agreati doar atunci cand pres
de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand

tatia acestora este confirmata prin documente agreate
Executant §i subcontractant sau de Achizitor si

a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara

- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi)
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nistarare a Infrastructurii Ruiiere 5.4

subcontractant atunci cdnd, in mod nejustifjcat, Executantul blocheaza confirmarea indeplinirii

obligatiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci cand un subcontractant isi exprimaoptiunea de a fi platit direct, Executantul va transfera

obligatiile de plata catre subcontractant/
aferentd/aferente acestuia/acestora, 1a1
subcontractant/subcontractanti in momentul
asumate prin contractul de subcontractare, in

ubcontractan{i pentru partea/pérgile din contract

Achizitorul va  efectua  plata  catre
in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor
ronformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizifie publica sau atunci

cand se introduc noi subcontractanfi, pre
subcontractant/subcontractanti nominalizati 1
ce revin acestora, precum $i sumele aferente
publica.

zentarea contractelor incheiate intre Executant si
1 ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activitatile
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si

se vor constitui in anexe la contractul de achiz
(7) Dispozitiile prevazute la art. 21.6 alin. (1)
ce priveste modul de indeplinire a contractuly

21.7. - (1) Executantul are obligatia d
semnarea contractului/data introducerii de n

itie publica.

(6) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea
i de achizitic publica.

> a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la
oi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care

acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti,

catre acestia, precizand, totodata, faptul ca ag
catre subcontractanti.
(2) In vederea determinarii valorii creantei,

este creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct

Achizitorul va avea in vedere lucrarile executate de

subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la

denumirea subcontractantilor si datele de ¢
urmeaza a fi indeplinite de cétre acestia, val

ontact ale acestora, partea/pargile din contract care
ea la care se ridica partea/partile respective, precum

e
si acordul subcontractantilor cu privire la acegte aspecte.

21.8. - (1) Inlocuirea/implicarea su
implementare a contractului poate interveni in

scontractantilor de catre Executant in perioada de
urmatoarele situafii:

a) inlocuirea subcontractantilor nomin}alizati in ofertd si ale céror activitati au fost indicate

in oferta ca fiind realizate de subcontractanti, |

b) declararea unor noi subcontractant
conditiile in care lucrarile ce urmeazi a fi suh
initial optiunea subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontract
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitor
incheiate de acesta si subcontractantii decl
urmatoarele elemente:

|
ulterior semnérii contractului de achizitie publica in

contractate au fost prevazute in oferta fara a se indica

ilor din contractul de achizifie publica.
| va solicita Executantului transmiterea contractelor
arati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin

a) activitatile ce urmeaza a fi subcont

actate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
¢) valoarea aferenta executiilor lucrarilor efectuate de catre noii subcontractanti.
(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite

Achizitorului o declaratie pe propria raspun
echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilo
catre Executant, documente ale prezentuluj
supuse subcontractaril.
(4) Contractele prevazute la alin. (2) si deg
Executant cu cel putin 15 zile inainte de
subcontractanti.

21.9. - (1) In situatiile prevazute la ar|

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand
- Straturi rutiere foarte subtiri (stam 2 straturi)

ere prin care acestia declara in mod explicit si fara
- caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de
contract subsecvent de lucrari, aferenta activitatii

laratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de
omentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii

. 21.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligatia de a

‘a obiect Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara
si marcaje rutiere anul I- 11T - D.R.D.P. Cluj - Lot _____
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esare pentru verificarea inexistenfei unor situafil de
spunzatoare partilor de implicare in contractul de

trensmite certificatele §i alte documente neg
excludere si a resurselor/capabilitatilor cors
achizitie publica.
(2) Situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantialsa, asa cum
aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. $8/2016.

(3) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentd activitatilor subcontractate va
fi cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate
adauga numai ajustarea preturilor existente in|contract, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie sa modifice obiectul contractului de sybcontractare anterior.

(5) Obiectul si valoarea noului contract de
citre subcontractantul inifial §i nici valoarea
21.10. - (1) In situatia prevazuta la a

implica noi subcontractan{i pe durata inde

bcontractare nu vor contine lucrarilor executate de

j?erenlé acestora.

t. 21.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a
plinirii contractului, sub conditia ca nominalizarea

acestora sa nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publicd in conditiile

art. 221 din Legea nr. 98/2016.
(2) Situatia prevazuta la art. 21.8 alin. (1) li

. b) nu reprezinta o modificare substantiala asa cum

este aceasta definitd la art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele condifii

cumulative:

a) introducerea unui nou subcontrag
calificare/selectie sau in privinta aplicarii ci

ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontract

contractanta si contractant;

tant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
iteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii

ant nu modifica pretul contractului dintre autoritatea

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului

de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou sub
obiectului contractului de achizitie publica,
indicatorii principali ce caracterizeaza rez

21.11. - In situatia previzuta la art.

rontractant nu este schimbat caracterul general al
fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si
ultatul respectivului contract raman nemodificafi.
21.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de

subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Executantul are obligatia de a

prelua partea/partile din contract aferente

activitdtii subcontractate sau de a inlocur acest

subcontractant cu un nou subcontractant in cqnditiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).

21.12. - (1) Executantul are obligafia

de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de

achizitie publicd, orice modificari ale info

atiilor referitoare la numele, datele de contact si

reprezentantii legali ai subcontractantilor sﬂ[in implicati in indeplinirea contractului de achizitie

publica.

(2) Executantul are dreptul de a implica noi
achizitie publicd, cu conditia ca nominalizare]
contractului de achizitie publica, in conditiile

subcontractanti, pe durata indeplinirii contractului de
a acestora si nu reprezinte o modificare substantiala a
art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare

la numele, datele de contact si reprezen
indeplinirea contractului de achizitie publica,
si va obtine acordul Achizitorului privind
indeplinirea contractulul.

(4) Atunci cand inlocuirea sau introducerg

tantii legali ai subcontractantilor sai implicati in

'prevazute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,
eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in

a unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea

contractului, acestia transmit certificatele si dlte documente necesare pentru verificarea inexistentei

unor situatii de excludere si a resurselor/cap
contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

Contract subsecvent fa Acordul-cadru avand
- Straturi rutiere foarte subtiri (slam 2 straturi)
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21.13. - (1) In scopul unei inform
aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219
prezentul contract, cu privire la subcg
subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente

inistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

ari complete, Achizitorul are dreptul de a extinde
din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12 din
ntractantii subcontractantilor contractantului sau
ale lantului de subcontractare.

(2) De asemenea, in scopul unei informéri complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea

obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea
contract, cu privire la subcontractantii sub¢
pe niveluri subsecvente ale lantului de subco

*
L4

Terti

nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12 din prezentul

OJLtraclan;ilor contractantului sau subcontractantii aflafi

ractare.

21.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea

derularii contractului de lucrari pentru parted
tertului sustinator , acest
termen de 15 zile de la data la care constata a
(2) In cazul in care Executantul nu notifica A

de contract pentru care a primit sustinere din partea
1 are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in
rest fapt.

chizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati

sau s¢ afla in imposibilitatea derularii contr

ctului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili

daca Executantul intampina dificultati sau sg afla in imposibilitatea derularii contractului pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract

pentru care a primit sustinere din partea tert
duca la indeplinire contractul sau acea parte a
sustinere.

ui sustinator si ca tertul este chemat sa
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii

contractului pentru partea de contract pentry
................................ , tertul sustinator se oblij
obligatiilor contractuale prin implicarea sa

care a primit sustinere din partea tertului sustinator
ya sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
directa pentru acea parte a contractului pentru care

Executantul a primit sustinere din partea
sustinator

rtului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul

si/sau Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de

lucrrai sau o intelegere scrisa prin care acestep convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator
parte a contractului ce face obiectul Angajam

- prevederile contractului incheiat int
sustinator.

. va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea
ntului ferm de sustinere si
Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii

Actului Aditional la contractul de lucrari sau
a duce la indeplinire contractul sau acea part
de sustinere.

21.15. - Achizitorul va urmari orice p
impotriva tertului sustinator pentru nerespec
sustinere. Tertul sustinator raspunde pent
nerespectarii obligatiilor prevazute in anga
posibilitatea de actiune directa impotriva tert

In cazul in care Executantul se afla
solicita tertului sustinator indeplinirea oblig
tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci ¢
impotriva tertului sustinator pentru nerespec
sustinere va fi cesionata de catre Executant ¢

21.16. - In cazul in care Executant
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*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Contractul sub
Oradea; Lot — Baia Mare; 1

b

al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si
> a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm

retentie la daune pe care Executant ar putea sa o aiba
larea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
u prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
amentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
ui sustinator.

imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul
atiilor contractuale asumate de catre Executant, iar
yrice pretentie la daune pe care Executantul o va avea
farea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
tre Achizitor cu titlu de garantie.

| a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la
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situatia economica si financiard invocand
Executantul si tertul/tertii sustindtor/sustind
contractului de achizitie publica. Raspundere
angaja sub conditia neindeplinirii de catre 4
angajament.
21.17. -
contractului de lucrari, iar susfinerea acord
criteriilor referitoare la situatia economica §
Achizitorul va solicita Executantului ca prin
materializarea aspectelor ce fac obiectul respg
(2) Achizitorul are dreptul de a urmari orice

(1) In cazul in care Execy

inistarare a Infrastructuri Rutiere .4,

dustinerea unui/unor tert/terti, Achizitorul solicitd ca

ori sd raspundd in mod solidar pentru indeplinirea
1 solidara a tertului/tertilor susfindtor/ sustinatori se va
cesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin

tantul intdmpind dificultafi pe parcursul indeplinirii

atd de unul sau mai multi terfi vizeazd indeplinirea

financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionald,
actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sd garanteze
ctivului angajament ferm.

pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o

aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/susfinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin

angajamentul ferm, cum ar fi, dar fard a se
céatre Achizitor, cu titlu de garantie.

22. Forta majora si cazul fortuit
22.1. - Forta majora este constatata dg

22.2. - Daca legea nu prevede altfe
inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat

22.3. - Forta majora exonereaza parf

prin prezentul contract, pe toata perioada in ¢
22.4. - Indeplinirea contractului va/fi

limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului

o autoritate competenta.

| sau partile nu convin contrariul, raspunderea este
le forta majora sau de caz fortuit.

ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
are acesta actioneaza.

suspendata in perioada de actiune a forte: majore, dar

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.5. - Partea contractanta care inva
parti, imediat si in mod complet, producerea
in vederea limitarii consecintelor.

22.6. - Daca forta majora actioneaza

ca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie

o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea

dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din

parti sa poata pretinde celeilalte daune-intere
22.7. - Daca, potrivit legii, Executant
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si 1

23. Solutionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul s1 Executantul v

amiabila, prin tratative directe, orice neintele
in legatura cu indeplinirea contractului.

€.
ul este exonerat de raspundere contractuala pentru un
n caz de forta majora.

or depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
vere sau disputa care se poate ivi intre el in cadrul sau

23.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 30 de zile

de la momentul aparitiei evenimentului care

generat litigiul Achizitorul si Executantul nu reusesc

sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea

Contractului, oricare dintre Parti pate solio
judecatoresti de contencios administrativ
Achizitorului. La solutionarea litigiilor in in
Legii nr. 101/2016 privind remediile si ca
achizitie publica, a contractelor sectoriale si

ita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele
si fiscal din circumscriptia unde se afla sediul
anta de judecata se vor avea in vedere si prevederile
e de atac in materic de atribuire a contractelor de
a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune

de servicii, precum si pentru organizarea §i functionarea Consilului National de Solutionare a

Contestatiilor.
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24. Limba care guverneaza contractul

24.1. - Limba care guverneaza contrac

25. Comunicari

nistarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

ul este limba romana.

25.1. - (1) Orice comunicare dintre
trebuie sa fie transmisa in scris, prin posta sa
(2) Orice document scris trebuie inregistrat
primirii.

25.2. - Prin exceptie, comunicarile int
e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primi

26. Legea aplicabila contractului

;Harti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
u

fax.
atat in momentul transmiterii, cat si in momentul

e parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau

i comunicarii.

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

27. Dispozitii finale

27.1. - Semnand acest contract, part
intelegerea oricarei prevederi din contract.

27.2. - Prin semnarea contractului, Pa
inireaga vointa a acestora cu privire la obieg

le isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la

tile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
tul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,

inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca

nu exista niciun fel de elemente secundare leg
fost reflectate in contract.
27.3. - Daca una sau o parte din prev

ate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi

:derile prezentului contract este sau devine nelegala,

fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si

aplicabile in masura maxima permisa de leg
aplicabile.

27.4. - Partile cunosc si garanteaza
masurile pentru combaterea intarzierii in ex
rezultand din contracte incheiate intre profe

>, Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale

in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind
ecutarea obligatiilor de plata a unor sume de bani
sionisti si intre acestia si autoritati contractante, in

special ale art. 12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie

si penalizatoare pentru obligatii banesti, pre
fiscale in domeniul bancar, ca relatiile confra
credinta si cu respectarea acestor dispozitii le

rum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
ctuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna
vale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este

abuziva prin prisma dispozitiilor legale enunt
27.5. - In situatia in care Executantul
Asocierii sa raspunda in mod solidar pentru 1

e,
te 0 Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
eplinirea contractului de achizitie publica.

27.6. - Prezentul contract subsecvent, jncheiat in baza Acordului-cadru nr. ............c.e.. va

fi derulat la nivelul D.R.D.P. Cluj.

Prezentul contract subsecvent a fost
exemplare originale, din care 2 (doua) exen
exemplar pentru Executant, contractul avand

____file. Prezentul contract este initializat
ACHIZITOR

incheiat in data de , in

iplare pentru exemplare pentru Achizitor si 1 (un)

un numar de  file, iar anexele un numar de

pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.
EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINIS[TRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE S
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